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QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES DEL CONCURS

OBRES DE REPARACIO | MILLORA DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER
SIGUENZA, 21

A.- PRESSUPOST DE LICITACIO: 150.174,03 € (IVA inclos)
B.- TERMINI D'EXECUCIO:6 MESOS.

C.- VALORACIO DE TERMINIS: Si

D.- XARXA DE PRECEDENCIES: Si

E.- GARANTIA PROVISIONAL: 2 % de I'import de licitacié
F.- GARANTIA DEFINITIVA: 4 % de I'import d’adjudicacio
G.- TERMINI DE GARANTIA: 1 ANY

H.- DESPESES DE PUBLICITAT: 400 EUROS

|.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS: No

J.- REVISIO DE PREUS: No

k.- CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA:
Grup C Subgrup 2,4,6 Categoriac

L.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:

Lloc: A les oficines de TAGENCIA DE PROMOCIO DEL CARMEL | ENTORNS, S.A.,
carrer Llobregos, 107, planta baixa, 08032, Barcelona.

Data:12 d’abril, Hora: 10:00

M.- OBERTURA DE PROPOSTES

Lloc: A les oficines de TAGENCIA DE PROMOCIO DEL CARMEL | ENTORNS, S.A.,

carrer Llobregos, 107, planta baixa, 08032, Barcelona.
Data: 12 d’'abril de 2007 de 2007; Hora: 13:30
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PLEC DE BASES
DEL CONCURS PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE:

OBRES DE REPARACIO | MILLORA DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER
SIGUENZA, 21

1.- REGIM JURIDIC DEL CONTRACTE

El present contracte queda subjecte als principis de publicitat i concurréncia establerts a
la Disposici6 Addicional Sisena del Text Ref6s de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques.

En el que es refereix a I'execuci6 i extincié del Contracte, queda subjecte a la legislacio
civil, mercantil i processal espanyola. Malgrat aix0, quan sigui possible la seva aplicacio i
en tot alld que no quedi regulat per I'expressada legislacio civil i mercantil, per aquest
Plec o pel contracte, seran d’aplicacié supletoria les normes que regeixen per a I'execucio
d’'obres a Espanya.

Per resoldre qualsevol discrepancia que pogués sorgir en la interpretacié o execucio del
present Contracte, les parts es sotmetran a la jurisdiccid i competéncia dels jutjats i
tribunals de la ciutat de Barcelona, amb rendncia de qualsevol altre forum que pogués
correspondre’ls.

El present Plec de Clausules administratives, els seus Annexes, aixi com tots els
documents del projecte en el que es contenen les obres objecte de licitacio, revestiran
caracter contractual. El contracte s’ajustara al contingut del present Plec, les clausules del
qual es consideraran part integrant del respectiu contracte.

La interpretacid del contracte i les discrepancies sobre la seva aplicacio es fara tenint en
compte en primer lloc el plec de clausules administratives particulars i les prescripcions
técniques, que prevaldran sobre qualsevol altre norma.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents
contractuals de tota indole que puguin tenir aplicacio en I'execucié de la cosa pactada, no
eximira I'adjudicatari de I'obligacié de complir-los.
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2.- OBJECTE

L'objecte d'aquest Plec de Bases és la regulacié del concurs per a I'adjudicaci6, per part
de L’AGENCIA DE PROMOCIO DEL CARMEL | ENTORNS, S.A. (d’ara endavant
I'’Agéncia del Carmel) del Contracte de les OBRES DE REPARACIO | MILLORA DE
L’EDIFICI SITUAT AL CARRER SIGUENZA, 21

El licitador coneix i accepta que I'edifici objecte de les obres esta i restara ocupat durant
tota I'execucié de les obres, per tant es compromet a prendre totes les mesures
necessaries durant I'execucio dels treballs per a la seguretat tant de les persones que hi
habiten i les que hi puguin accedir durant les obres, aixi com de tenir cura dels objectes
personals en cadascun dels habitatges.

3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS CONCURSANTS

Des del dia de la publicacié de I'anunci del concurs, les empreses interessades podran
examinar a la Copisteria Miracle, Passeig Sant Joan, num. 59, C.P 08009 de Barcelona,
Tel. 93 265 52 94, Fax 93 265 30 70, els dies laborables, la documentacié per la qual es
regulara aquest concurs. L'esmentada documentacio incloura els seglients documents:

- Aquest Plec de Bases.

- Contracte tipus per I'adjudicaci6 de les obres.

- Projecte de I'obra,

- Pressupost, tant en paper com en suport informatic, i pressupost del Projecte.

Els concursants podran adquirir, al seu carrec, copies de la documentacié esmentada a la
Copisteria Miracle.

4.- PUBLICITAT DE LA LICITACIO

L'import maxim de les despeses de publicitat de la licitacié a carrec de I'adjudicatari en
els Diaris o Butlletins oficials, o en altres mitjans de difusio, sera de 400 euros.

5.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | PREU DEL CONTRACTE

5.1.- El pressupost base de licitacié consignat al projecte ascendeix a la quantitat de
150.094,55 € (IVA inclos), tal com consta expressat a I'apartat A del Quadre-Resum de
caracteristiques del Concurs.

Aquest calcul inclou tots els factors de valoraci6 y les despeses que, segons els
documents contractuals y la legislacio vigent corren per compte de I'adjudicatari, aixi com
els tributs de qualsevol tipus, incloent I'lmpost sobre el Valor Afeqit.

Les propostes que es presentin superant el pressupost base de licitacié seran
automaticament rebutjades.
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5.2.- El preu del contracte sera aquell al que ascendeixi I'adjudicacio, i incloura I'lmpost
sobre el Valor Afegit i altres tributs de qualsevol tipus que resultin d'aplicacio, aixi com
totes les despeses que s’originin per I'adjudicatari, a consequiencia del compliment de les
obligacions contemplades en el present Plec.

El preu del contracte en cap cas superara el pressupost base de licitacio.

El preu del present contracte no sera objecte de revisio.

6.- CAPACITAT PER CONTRACTAR

Estan facultats per subscriure aquest contracte amb I'Agéncia del Carmel les persones
fisiques o juridiques, espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d'obrar
d’acord amb el que estableix I'article 15 TRLCAP, que no estiguin incloses en cap de les
prohibicions de contractar que es recullen a l'article 20 del referit Text Refés i que
acreditin la suficient solvencia economica, financera i técnica o professional o gaudeixin
de la corresponent classificacio.

Les empreses estrangeres no comunitaries hauran de complir, a més, amb els requisits
de l'article 23 TRLCAP, excepte en el cas que es tracti d'un contracte d'import igual o
superior al previst per I'article 135.1 TRLCAP, sup0sit en el que s’haura de prescindir de
I'informe sobre reciprocitat a que es refereix el citat article 23 TRLCAP en relacié amb les
empreses d’Estats signataris de I'’Acord sobre contractacié publica de I'Organitzacio
Mundial del Comerg. A més, hauran de tenir oberta sucursal a Espanya amb designacio
d’apoderats o representants per a les seves operacions i que estiguin inscrites al Registre
Mercantil.

L’Agéncia del Carmel pot contractar amb unions d’empresaris que es constitueixin
temporalment a l'efecte, sense que sigui necessaria la formalitzacié d'aquestes en
escriptura publica fins que s’hagi efectuat I'adjudicacié al seu favor. Aquests empresaris
guedaran obligats solidariament davant I'’Agencia del Carmel i hauran de nomenar un
representant o apoderat Unic de la uni6 amb poders bastants per exercitar els drets i
complir les obligacions que del contracte es derivin fins a I'extincié del mateix, sens
perjudici de I'existéencia de poders mancomunats que puguin atorgar les empreses per a
cobraments i pagaments de quantia significativa.

7.- TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES

El termini maxim per a I'execucié de les obres és de 6 mesos, tal com s’estableix a
'apartat B del Quadre-Resum de Caracteristiques del Concurs, i comencara a comptar a
partir de 'endema de la signatura de I'acta de comprovaci6 del replanteig, d’acord amb el
que estableix 'article 142 TRLCAP.

Quedaran excloses del concurs aquelles proposicions que presentin un termini superior al
d’execucio del contracte.
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8.- PROCEDIMENT | FORMA D’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

La contractacid6 de les obres del Projecte de referéncia s’adjudicara pel sistema de
Concurs y pel procediment obert.

9.- OFERTES: NORMES GENERALS

9.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les obres pertanyents al Projecte, i no
s'admetran ofertes parcials o d'execucio de partides del pressupost.

Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost de licitacio.

9.2.- Les ofertes es podran presentar a les dependéncies de I'Agéencia del Carmel o
enviar per correu dins del termini d’admissio.

Les ofertes es podran presentar fins a les 10 hores del dia 12 d’abril de 2007, a les
oficines de I'Agéncia del Carmel, carrer Llobregos, 107, planta baixa, C.P. 08032,
Barcelona. L'obertura es fara el dia 12 d’abril de 2007 a les 13:00 hores a les oficines de
I’Agéncia del Carmel.

En cas que les ofertes es trametin per correu dintre de termini, els Concursants hauran de
justificar que la data i I'hora d'imposicié de la tramesa a I'Oficina de Correus sén, com a
maxim, les assenyalades en els Diaris Oficials i anunciar-les a I'Agéncia del Carmel
mitjangant telegrama, telefax o correu electronic que I'’Agencia del Carmel haura de rebre
dintre del mateix termini. L’anunci per correu electronic només sera valid si existeix
constancia de la transmissi6 i recepcid, de les seves dates i del contingut integre de les
comunicacions i si identifica fidedignament al remitent i al destinatari. Sense la
concurréncia d'ambdds requisits, I'oferta no sera admesa si és rebuda per ’Agéncia del
Carmel amb posterioritat al termini assenyalat a I'anunci. En cas que després de 5 dies
naturals des de la finalitzacié del termini de presentacio de proposicions no hagués arribat
la proposicié enviada per correu a I'’Agéncia del Carmel, aguesta no sera admesa en cap
cas.

9. 3.- Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
9. 4.- Tots els Concursants han d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes
un domicili, per a les comunicacions i relacions que en general es derivin del concurs o

que de qualsevol manera puguin afectar el Concursant.

9. 5.- Les ofertes hauran de tenir una validesa de quatre mesos, comptats a partir de la
data d'obertura de les proposicions.

9. 6.- Els licitadors hauran de presentar les seves proposicions en la forma prevista en
l'article 80 del RGLCAP.

Les ofertes constaran de tres (3) sobres.
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Els sobres hauran d’estar tancats, identificats, en I'exterior, amb indicaci6 de la licitaci6 a
la que es concorri, amb les dades de I'empresa i firmats pel licitador o persona que el
representi.

A linterior de cada sobre es fara constar en full independent el seu contingut, enunciat
numeéricament. Un dels sobres contindra els documents als que refereix l'article 79.2
TRLCAP. | els altres dos, respectivament, la proposta técnica i 'econdmica, ajustades
ambdues als models que figuren com Annex al present Plec, contenint tots els elements
que les integrin.

El Concursant podra presentar la documentacié exigida, en cas que sigui notarial,
ajustada als requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la legalitzaci6 i
legitimacié. En el cas de documents administratius podran ésser presentats els originals,
copia o fotocopia degudament compulsades.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d’'impressié mecanica o
informatica, i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o
esmenes que no permetin coneixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

9. 7.- No s'admeten ofertes variants.

9. 8.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals
concorri algunes de les circumstancies previstes en l'article 20 del TRLCAP.

9. 9.- No seran admeses les ofertes presentades pels concursants que hagin participat en
I'elaboracié de les especificacions tecniques de I'objecte del present concurs.

9. 10.- La presentaci6 de proposicions implica I'acceptacié incondicionada pels
concursants del contingut de la totalitat de la documentacio.

10.- OFERTES: DOCUMENTACIO

10.1.- Sobre nam. 1 (tancat)

Titol: Documentacié General - OBRES DE REPARACIO | MILLORA DE L’EDIFICI
SITUAT AL CARRER SIGUENZA, 21

Contingut:

10.1.1.- Documentaci6 acreditativa de la personalitat i capacitat del concursant

a) Per a les persones fisiques (empresaris individuals i professionals), sera obligatoria la
presentacié del document nacional d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del
namero d'identificacio fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI.
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b) Per a les persones juridiques, sera obligatoria la presentacio del NIF i de la escriptura
de constitucié o modificacié, en el seu cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil,
guan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislacié6 mercantil que li sigui aplicable.
Quan aquesta inscripcié no sigui exigida, I'acreditacio es realitzara mitjancant I'aportacio
de l'escriptura o document de constitucié, de modificacio, estatuts o acta fundacional, en
gué constin les normes reguladores de l'activitat de I'empresa, inscrits, en el seu cas, en
el Registre oficial corresponent.

c) Si I'empresari actua mitjangcant representant o es tracta d'una persona juridica, cal
aportar:

c.1.) Document public d'apoderament, degudament inscrit en el Registre public
corresponent.
c.2.) DNI'i NIF del representant i del signant de la proposicié economica.

d) Els que acrediten la corresponent classificacié de I'empresa licitadora ajustada a
l'objecte del contracte, en el grup, subgrup i categoria assenyalades en aquest plec.

e) La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Comunitat
Europea, o signataris de l'acord sobre |'Espai Economic Europeu, s'ha d'acreditar
mitjancant la inscripcid en els registres o presentacio de les certificacions que s'indiquen
en l'annex | RGLCAP.

f) La capacitat de les empreses estrangeres no compreses en l'apartat anterior s'ha
d'acreditar mitjancant certificacié expedida per la respectiva representacié diplomatica
espanyola, en la qual es faci constar que figuren inscrites en el registre local professional,
comercial o analeg o, si aix0 no és possible, que actuen habitualment en el trafic local en
I'ambit de les activitats a les quals s'estén l'objecte del contracte.

g) Tal com s’ha avancgat, podran presentar-se ofertes licitades per unions d'empreses que
es constitueixin temporalment a l'efecte, sense que calgui la seva formalitzacié en
escriptura publica fins que s'hagi efectuat I'adjudicacié a llur favor. Aquestes empreses
restaran obligades solidariament davant I’Agéncia del Carmel.

En les unions temporals, tant de persones fisiques com juridiques, cadascun dels seus
components acreditaran la seva capacitat, personalitat, representacio i solvéncia, essent
obligatori indicar en document separat els noms i circumstancies dels qui la subscriuen, el
percentatge de participacié de cadascun d'ells i hauran de nhomenar un representant o
apoderat de la unié amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les
obligacions que es derivin del Contracte fins la seva extincio.

El licitador que formi part d’'una unié temporal no podra concoérrer individualment en el
mateix procediment o figurar en més d’una uni6 temporal.
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10.1.2.- Acreditacié de la solvéncia economica, financera i técnica

L'acreditacié de la solvencia economica, financera i tecnica de 'Empresa Concursant es
portara a terme per mitja de I'aportacié del certificat de classificacié definitiva o copia
autenticada d'aquest, expedit pel Registre Oficial d’Empreses Classificades del Ministeri
d’ Hisenda o per la Junta Consultiva de Contractaci6 Administrativa del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Aquest certificat s’lacompanyara
d’'una declaraci6 sobre la seva vigencia y de les circumstancies que serviren de base per
a la seva obtencio.

Els certificats de classificaci6 o documents similars expedits per Estats membres de la
Comunitat Europea o d’'Estats signataris de I'’Acord sobre I'Espai Economic Europeu a
favor de les empreses d’aquests Estats, constituiran document suficient d’acreditacié de
la solvéncia economica, financera i técnica.

La classificacié de les unions temporals o les agrupacions d’empreses sera la resultant de
I'acumulacio de les classificacions de les empreses agrupades.

En els casos en els que s'exigeixi la classificacié i concorrin en la unié temporal
empresaris nacionals, estrangers no comunitaris o estrangers comunitaris, els dos
primers hauran d’acreditar la seva classificaci6 i els estrangers, en defecte d’aquesta, la
seva solvéncia econdmica, financera y técnica o professional.

La solvéncia tecnica dels empresaris estrangers no comunitaris i dels comunitaris que no
aportin el certificat de classificaci6 podra ser justificada per un o varis dels mitjans
seguents:

a) Titols academics i experiencia de I'empresari i dels quadres de I'empresa i, en
particular, dels responsables de les obres.

b) Relaci6 de les obres executades en el transcurs dels Ultims cinc anys acompanyada de
certificats de bona execucio per ales més importants.

c¢) Declaracié indicant la maquinaria, material i equip técnic del que disposara I'empresari
per a I'execucié de les obres.

d) Declaracidé sobre els efectius personals mitjans anuals de I'empresa, indicant, en el
seu cas, grau d’estabilitat en el treball dels mateixos y la importancia dels seus equips
directius durant els tres darrers anys.

e) Declaracid indicant els técnics o les unitats técniques, estiguin o no integrades a
I'empresa, dels que aquesta disposi per a I'execucié de les obres.

La solvéncia economica i financera dels empresaris estrangers no comunitaris i dels
comunitaris que no aportin el certificat de classificacid, s’acreditara per un o varis dels
mitjans seguents:
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a) Informe d'institucions financeres o en el seu cas justificant de I'existéncia d’'una
asseguranca d’indemnitzacio per riscos professionals.

b) Presentacio de les comptes anuals o extracte de les mateixes en el suposit en que la
publicaci6 d’aquestes sigui obligatoria als Estats en els que es trobin establertes.

c) Declaraci6 relativa a la xifra de negocis global i de les obres, subministraments,
serveis o treballs realitzats per 'empresa en el curs dels tres ultims exercicis.

Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referéncies sol-licitades
podra acreditar la seva solvéncia economica i financera mitjancant qualsevol altra
documentacio considerada com suficient per '’Agéncia del Carmel.

10.1.3.- Declaracié responsable sobre prohibicions de contractar

a) Acreditaci6 de no trobar-se incorregut en les prohibicions per contractar amb
I'Administracié assenyalades a l'article 20 TRLCAP, la qual es pot realitzar mitjancant
testimoni judicial o certificacié administrativa, segons els casos, i quan aquest document
no pugui ser expedit per l'autoritat competent podra ser substituit per una declaracio
responsable atorgada davant autoritat administrativa, notari public o organisme
professional qualificat. Aquesta declaracié haura de contenir expressament el fet de
trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents. Quan es tracti d'una empresa pertanyent a un
Estat membre de la Unié Europea i aquesta possibilitat estigui prevista a la legislacié de
I'Estat respectiu, aquesta certificaci6 es podra també substituir per una declaracio
responsable atorgada davant una autoritat judicial.

b) Declaracié responsable de I'article 197.2 TRLCAP, de no haver estat adjudicataria o
haver participat en I'execucié dels contractes de consultoria y assisténcia que hagin tingut
per objecte la vigilancia, supervisid, control y direccié de I'execucié de les obres i
instal-lacions objecte de licitacid, ni ésser empresa vinculada a elles en el sentit en que
son definides a I'article 234 TRLCAP.

10.1.4.- Garantia provisional

La garantia provisional, per I'import equivalent al 2% del pressupost de licitacié, podra
constituir-se de qualsevol de les formes previstes en l'article 35.1 TRLCAP, que tot seguit
es relacionen, i en les condicions establertes reglamentariament:

a) En metal-lic o en valors publics o privats, amb subjeccié, en tot cas, a les condicions
reglamentaries establertes.

El metal-lic, els valors o els certificats corresponents es dipositaran a I’Agéncia del
Carmel.
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b) Mitjangant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d'Estalvi, Cooperatives de Credit i
Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a Espanya i presentat a I'Organ
de contractacié de I'Agencia del Carmel.

El citat aval s’haura de formalitzar segons l'aval tipus que figura a I'annex nim. 2A
d'aquest Plec de Bases, i l'avalista haura de complir els requisits assenyalats en
I'apartat 2 de l'article 16 del Reial Decret 390/1996 d'1 de marg.

¢) Mitjancant Contracte d’asseguranca de caucio, celebrat en la forma i les condicions
gue reglamentariament s’'estableixen, amb entitat asseguradora autoritzada per operar
a Espanya en el ram de I'asseguranca de caucid, essent necessari lliurar el certificat
del contracte al corresponent Organ de contractacié de I’Agéncia del Carmel.

Aguesta asseguranca s’haura de formalitzar en la corresponent polissa que es
concretara en un certificat, el model tipus del qual figura a I'annex num. 2B d’aquest
Plec de Bases, i la companyia asseguradora haura de complir els requisits assenyalats
en I'apartat 1 de l'article 17 del Reial Decret 390/1996 d’1 de marg.

Les unions temporals de empreses estan obligades a constituir la garantia provisional en
la forma establerta a I'article 61.1 RGLCAP.

De conformitat amb alld establert a l'article 62 RGLCAP, si un licitador retira la seva
proposta injustificadament abans de I'adjudicacié, o si I'adjudicatari no constitueix la
garantia definitiva o, per causes que li siguin imputables, no es pogués formalitzar el
contracte, es procedira a I'execucié de la garantia provisional. La manca de resposta a la
sol-licitud d'informacié a la que es refereix 'article 83.3 TRLCAP, o el reconeixement per
part del licitador de que la seva proposta adoleix d’error o inconsistencia que la facin
inviable, tindran la consideracié de retirada injustificada de proposta.

10.1.5.- Delegat d'Obra

Document en el qual 'Empresa nomena i es compromet a tenir com a Delegat d'Obra el
titulat ofertat, amb capacitat suficient per representar-la en tot alldo que afecti I'execucié de
I'obra, fent constar que sera, a més, responsable de la seguretat i salut de I'obra, i que
actuara com a cap d'obra o, en cas que es proposi una altra persona per ocupar aquest
ultim carrec, indicant les seves dades

El titulat proposat com a delegat d’obra haura de posseir la titulaci6 necessaria i
adequada per a I'exercici de les funcions que ha de desenvolupar el Delegat de I'Obra
objecte del concurs. El titulat ofertat podra també posseir la titulacié6 comunitaria
homologable.
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10.1.6.- Documentacié contractual

Declaraci6 per part del concursant d'acceptacio de la documentacié esmentada en aquest
Plec, la qual tindra caracter contractual.

10.2.- Sobre num. 2 (tancat)

Tots els fulls de la documentacié a incloure en el sobre nim. 2, i que es relaciona a
continuacio, hauran d’estar signats pel licitador.

Titol: Proposta Técnica - OBRES DE REPARACIO | MILLORA DE L’EDIFICI
SITUAT AL CARRER SIGUENZA, 21

(Caldra adaptar les propostes al nombre maxim de fulls demanat en cada apartat)

10.2.1.- Diagrama de temps-cost com una memoria justificativa dels terminis parcials i
totals proposats, detallant les mesures proposades i el programa de treball en el qual
s'indiqui I'organitzaci6 dels mitjans materials i personals adscrits a I'execucié de les obres
objecte del present concurs en atencié al compliment del termini proposat (maxim 4 fulls
DIN A4).

10.2.2.- Millores técniques proposades (maxim 4 fulls DIN A4).

a) Estudi d’actuacié on s’explicitin tots els aspectes i accions concretes
proposats pel licitador, compatibles amb el planing presentat per a I'execucié
de les obres i que aportin millores durant I'execucié de I'obra (implantacié de
I'obra, torns de treball, compatibilitat amb I'accés de veins...).

b) Millores técniques (constructives, qualitat materials, seguretat de I'obra)
diferents a les contemplades al Plec Tecnic que millorin les obres a realitzar
i no suposin un increment economic. Sera necessari que el licitador valori la
0 les solucions aportades les quals seran revisades conceptual i
econdmicament, i aprovades si s’escau pels Serveis Técnics.

10.2.3.- Millores relacionades amb el medi ambient, estalvi energetic, i seguretat i salut
(maxim 4 fulls DIN A4), que versaran sobre:

a) Elements recuperables en processos de I'obra i el pla de residus

b) Estalvi energetic de I'obra

c) El pla de riscos i sistema intern de Seguretat i salut del contractista, i en el
seu cas subcontractistes

d) Estudi de Seguretat i Salut del projecte
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10.3.- Sobre num. 3 (tancat)
Tots els fulls de la documentacié a incloure en el sobre nim. 3, i que es relaciona a

continuacio, hauran d’'estar signats pel licitador.

Proposta Econdmica - OBRES DE REPARACIO | MILLORA DE L’EDIFICI SITUAT
AL CARRER SIGUENZA, 21

Contingut:

10.3.1.- Proposta economica i financera de I'oferta, formulada d’acord amb el model que
s’adjunta com annex num. 3 a aquest Plec de Bases, i el seu termini de validesa, variants
que es valoraran segons els criteris continguts a I’Annex 5 del present Plec.

10.3.2.- Disquet del pressupost, convenientment omplert amb els preus unitaris ofertats
pel concursant, i el llistat en paper Unicament del document “Ultim full”.

Dins del preu ofertat estaran incloses totes les despeses indicades a la clausula 2 del
Contracte tipus d’'obra, i en especial les despeses generals i d’'empresa del Contractista,
el seu benefici industrial i tota mena de despeses, arbitris o0 taxes que s’originin per motiu
del Contracte i de I'execuci6 de I'obra, aixi com totes les despeses en concepte de control
i autocontrol de qualitat, per la qual cosa no sera d’abonament cap partida de control de
qualitat, encara que estigui especificament assenyalada en el Projecte.

A més, en el preu ofertat estara inclos I'lmpost sobre el Valor Afegit vigent. Qualsevol
variacio del tipus de I'lVA sera aplicable a partir de la seva vigéncia.

L'Agencia del Carmel subministrara amb suport magneétic els quadres de preus i
pressupost, i els Concursants hauran d'ofertar els preus unitaris, sense poder fer
variacions en la codificacié i descripcié dels preus unitaris, ni en els materials de les
justificacions de preus, ni en els amidaments i estructura del pressupost, pel que fa
referéncia a 'oferta base. ElI Concursant tampoc podra modificar, en cap cas, I'import de
les partides al¢ades a justificar ni I'import de la partida algada de cobrament integre per a
Seguretat i Salut Gnicament.

Per omplir el disquet del pressupost, de l'oferta base subministrat per I'’Agéncia del
Carmel caldra utilitzar el programa informatic TCQ2000

Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra, inclouen els costos i despeses
necessaris per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb alld
establert en el Projecte de I'obra i el Contracte tipus d’adjudicacio.
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Els preus unitaris, llur descomposicié i justificacié, aixi com els preus basics i els
rendiments que figuren en el Plec de Prescripcions Téecniques de licitacié de I'obra figuren
tan sols a efectes informatius. D’acord amb la definici6 dels preus unitaris i d'allo establert
en els documents del Projecte, el Concursant haura d’establir la seva millor oferta.

La descomposici6 i justificacio dels preus unitaris, aixi com els rendiments i els preus
basics que figurin en les ofertes dels Concursants, seran a llur risc i ventura i no tindran
una altra finalitat contractual que llur possible utilitzaci6 en el calcul de preus
contradictoris o treballs per a administracié pel que fa als preus basics i rendiments,
mentre que la descomposici6 i justificacio dels preus unitaris s'emprara Unicament per
determinar el preu d’unitats incompletes en cas de penalitzacio6 o rescissio de I'obra.

El Pressupost d'Execuciéo per Contracta s'obtindra afegint al Pressupost d'Execucio
Material, que sera la suma dels imports de totes les unitats d'obra pels amidaments
respectius del pressupost del Projecte, els coeficients del 13% de Despeses Generals i
del 6% de Benefici Industrial, i I''VA corresponent.

Es podra pressupostar I'import de I'obra mitjancant la incorporacidé d'un coeficient
corrector general (a I'alca o a la baixa), que afecti els preus unitaris de totes les unitats de
I'obra ofertats pel Concursant. En aquest suposit, que haura d’'ésser adequadament
identificat a I'oferta, el Pressupost d’Execucié Material s’obtindra mitjancant la suma dels
imports dels preus unitaris de totes les unitats d’obra, multiplicats pel coeficient corrector i
pels amidaments respectius del pressupost del Projecte, i el Pressupost d’Execucio per
Contracte resultara d’afegir a la xifra anterior la quantitat corresponent al percentatge del
13% de despeses generals i d’empresa del Contractista, més la quantitat corresponent al
percentatge del 6% de benefici industrial del Contractista, més —finalment- la quantitat
corresponent a I'lVA vigent.

Atés tot I'anterior els preus unitaris que regiran en el Contracte seran el resultat d'aplicar
el coeficient corrector a cadascun dels preus simples ofertats i a les partides d’obra sense
descomposicio.

Aquesta opcio no eximira de la presentacio del disquet de preus omplert i del llistat en
paper “Ultim Full” en el qual s’indicara el coeficient corrector general que afecti els preus
unitaris. Les partides alcades “a justificar” no vindran afectades per 'esmentat coeficient
corrector.

10.3.3.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interés per a una adequada
apreciacié de la proposta.
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11.- OBERTURA, EXAMEN DE LES OFERTES | ADJUDICACIO

11.1.- Previa la constitucié de la Mesa de Contractacio, el President ordenara I'obertura
dels sobres que continguin la documentacio a la que es refereix I'article 79.2 del TRLCAP
(els continguts en el Sobre nim. 1), als efectes de verificar I'aportacié de la documentacio
exigida i de qualificar la validesa formal de la mateixa.

11.2.- Seguidament, i si s’escau, es comunicara als concursants (verbalment i/o per mitja
alternatiu que garanteixi la comunicacié) [I'existencia de defectes u omissions
esmenables, fixant-se un termini per tal que els concursants puguin presentar I'oportuna
esmena. Aquest termini no podra ésser en cap cas superior a tres dies habils a comptar
des de la data de la referida comunicacié..

No es considerara defecte esmenable la manca de presentacid de la garantia ni la
presentacio de la garantia per un mitja diferent als previstos a I'apartat 10.1.5. d’aquest
Plec de Bases.

La manca d’esmena de defectes u omissions en el termini establert sera causa d’exclusio
del concurs.

A més, la Mesa de Contractacié podra recavar del licitador aclariments sobre els
certificats i documents presentats o requerir-li per a la presentaci6 daltres
complementaris, el que haura de complimentar-se davant la Mesa de Contractacio en el
termini de cinc dies.

11.3.- Sera causa d’exclusi6 del concurs la manca de presentacio d’algun dels documents
que s’han d'incloure en la documentacié general de I'oferta (sobre nim. 1), llevat que
sigui considerada esmenable per la Mesa de Contractacio.

Abans de l'obertura de la primera proposicié economica es convidara als licitadors
assistents a que manifestin els dubtes que se’ls presentin o demanin les explicacions que
estimin necessaries, procedint-se per la Mesa de contractacio als aclariments i respostes
oportunes, pero sense que en aquest moment la Mesa es pugui fer carrec de documents
que no haguessin estat entregats durant el termini d’admissié d’'ofertes, o el de correccio
o subsanaci6 de defectes u omissions.

11.5.- Seguidament, la Mesa de Contractacié procedira a I'obertura de les propostes
econdomiques, contingudes als respectius sobres nimero tres, corresponents a aquelles
empreses que no hagin estat excloses per la Mesa després de I'obertura del sobre
namero 1.

Un cop obertes les propostes economiques i comprovada la documentacio incorporada
per cadascuna d’elles, la Mesa de Contractacid indicara aquelles ofertes que hauran estat
excloses per no ajustar-se a les bases explicitades en aquest plec.
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11.6.- Tenint en compte allo esmentat anteriorment, la Mesa de Contractacié designada
als efectes per I'Agéncia del Carmel, amb els informes que estimi oportd sol-licitar,
valorara les ofertes i elevara a I'Organ de contractaci6 de I'Agéncia del Carmel la
corresponent proposta d’adjudicacioé raonada o, en el seu cas, la de declarar desert el
concurs.

11.7.- L'Organ de contractacio de I'’Agéncia del Carmel, a la vista d’allo indicat en el punt
anterior, decidira sobre I'adjudicacié de I'obra en un termini maxim de quatre mesos des
de I'obertura de les proposicions.

Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense
obrir, seran arxivades. Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la
interposicié dels recursos sense que hagin estat interposats, la documentacio presentada
guedara a disposicio dels interessats.

11.8.- L’Agéncia del Carmel es reserva el dret de condicionar I'adjudicacié a I'acceptacio
de les condicions o requeriments que la societat pugui establir a la vista de les ofertes, a
I'objecte de completar-les o0 homogeneitzar-les.

11.9.- La garantia provisional es retornara als Concursants que no resultin adjudicataris
un cop adjudicat el contracte i es retornara a I'adjudicatari a la formalitzacié del mateix.

11.10.- L'adjudicacié del contracte sera notificada als Concursants i, un cop formalitzada
amb la signatura del corresponent Contracte, sera comunicada, si procedeix, al Registre
Public de Contractes.

12.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO

Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, homogeneitzades, valorades i
ponderades, d'acord amb tot alld que s’esmenta i formula a I'annex nim. 5. La férmula de
puntuacio s’explicita en forma grafica al annex nim. 6.

L'adjudicacio es fara a I'oferta amb més puntuacio d’entre totes aquelles ofertes admeses
al concurs que igualin o superin tots els minims de puntuacié establerts en I'annex nam.
5. No obstant I'anterior 'Agencia del Carmel podra, quan no s’assoleixi la puntuacié
minima exigida per a ésser adjudicatari de conformitat amb I'annex 5 i en base als criteris
d’adjudicacié, rebutjar igualment totes les ofertes i declarar desert el concurs. Les
resolucions seran motivades i, llevat que la resolucio sigui contradictoria amb la proposta
de la Mesa de contractacié o es basi en consideracions diferents, s’entendra que adopta
els motius continguts en la proposta de la Mesa.

Les ofertes presumptament temeraries o desproporcionades s’apreciaran de conformitat
amb el que s’indica en I’Annex nam.5.

Si de laplicaci6 d'aquests criteris s'identifica una determinada oferta com a
presumptament temeraria o desproporcionada, la Mesa de Contractacié sol-licitara als
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licitadors afectats, per escrit, la informacio i les justificacions que consideri oportunes en
relacié als diferents components de la seva oferta, el que haura de complimentar-se
davant de la Mesa de Contractacio en el termini de 5 dies.

Un cop rebuda la informacié i les justificacions sol-licitades, la Mesa de Contractacio
acordara la seva admissio o exclusio.

13.- FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

13.1.- Documentacié exigible

Amb caracter previ a la formalitzacié del Contracte —la qual es produira en el termini de
trenta dies a comptar des del seguent al de la notificacié de I'adjudicacié-, I'adjudicatari
haura de lliurar a ’Agéncia del Carmel la documentacioé que es relacionara a continuacio.
En cas d’'incompliment d’aquesta obligacid, o en cas que no s'arribés a formalitzar el
contracte per manca de compliment de les condicions necessaries pel seu atorgament
per part de I'adjudicatari, ’'Agéncia del Carmel podra declarar sense efecte I'adjudicacio i
executar la garantia provisional, aixi com optar entre convocar una nova licitacié o
procedir, si fos possible, a I'adjudicacié a la seglient millor oferta d’acord amb els criteris
per a I'adjudicacié i comptant amb el beneplacit del nou adjudicatari.

L'anunciada documentacio és la que a continuacié s'indica:

13.1.1.-. En cas que les obres fossin adjudicades a una uni6 o agrupacio d’empreses, en
gualsevol régim juridic legalment admes, aquestes hauran d’acreditar llur constitucié en
escriptura publica, dins del termini atorgat per a la formalitzacié del Contracte, i el CIF
assignat a la unié i la representacio, si s’escau.

13.1.2.- L'acreditacié que el Concursant es troba al corrent de les obligacions tributaries i
de Seguretat Social, mitjancant el lliurament dels documents que es relacionen a
continuacio:

a) Alta en I'lmpost d'Activitats Economiques, en I'epigraf corresponent al objecte del
contracte, i Ultim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes del dit
Impost.

b) Certificat especific de trobar-se al corrent de les activitats tributaries expedit per
’Administracié Tributaria, als efectes de l'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributaria.

c) Certificat positiu, emés per I'drgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment
de les obligacions amb la Seguretat Social.

d) Certificat positiu emeés per I'’Ajuntament de Barcelona acreditatiu de la inexisténcia de
deutes tributaris amb la dita Administracio.
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13.2.- Garantia definitiva

De conformitat amb allo establert pels articles 36 i seglients del TRLCAP i per l'article
61.2 del RGLCAP, l'adjudicatari esta obligat a constituir la garantia definitiva, per import
del 4% de I'import d’adjudicaci6, abans de la formalitzacié del Contracte, segons l'aval
tipus que figura a I'annex nim. 4 d’aquest Plec de Bases, amb les caracteristiques que
s'especifiquen a larticle 36 del TRLCAP, complementat amb alld disposat pels
corresponents articles 55 a 58 y 61 del RGLCAP.

El contractista esta obligat a acreditar la constitucié de la garantia definitiva en el termini
dels quinze dies habils seglients a la notificacio de I'adjudicacié del contracte.

Quan com a consequencia de la modificacié del contracte, el preu del mateix experimenti
variacié, es reajustara la garantia constituida per l'import necessari per tal que es
mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia y el pressupost del contracte vigent
en cada moment.

De conformitat amb allo establert per I'article 44 TRLCAP, la devolucié o cancel-lacié de
la garantia definitiva es realitzara, una vegada produit el venciment del termini de garantia
i acomplert satisfactoriament el contracte, o resolt aguest per causes no imputables al
contractista.

13.3.- Garantia Addicional

A més, en casos especials, previ acord per resolucié motivada i si aixi s'estableix
expressament la seva procedencia en el Quadre-Resum de Caracteristiques, de
conformitat amb alld previst per l'article 36.3 TRLCAP, I'Organ de contractacié de
I’Agéncia del Carmel podra establir una garantia addicional, a més de la definitiva, que no
podra superar el 6% de I'import d’adjudicacié del contracte, podent assolir una garantia
total de fins el 10% del referit import. A tots els efectes, la referida garantia tindra la
consideracio de garantia definitiva.

Es consideraran casos especials aquells contractes en els que, donat el risc que
assumeix I'Organ de contractacid de I'’Agéncia del Carmel per la seva especial
naturalesa, régim de pagaments o condicions de compliment del contracte, resulti
aconsellable incrementar el tant per cent de la garantia definitiva.

13.4.- Garantia en cas de baixa temeraria

En el suposit dadjudicaci6 a un empresari la proposta del qual hagués estat
presumptament temeraria (0 estigui en baixa anormal), I'Organ de contractacié de
I’Agéncia del Carmel exigira al contractista la constitucié d’'una garantia definitiva pel 20%
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de I'import d’adjudicacio, que substituira a la del 4% prevista a l'article 36 TRLCAP , i la
cancel-lacié de la qual es regira per 'article 47 del TRLCAP.

En cas d'incompliment d'aquests requisits, 'Agencia del Carmel podra declarar sense
efecte I'adjudicacio.

13.5.- Document de formalitzacié

En la data que I'’Agéncia del Carmel assenyali, i com a maxim trenta dies a comptar des
de la notificacio de I'adjudicacio del contracte, I'adjudicatari restara obligat a complimentar
els punts anteriors i a subscriure el corresponent document de formalitzacié del Contracte
d'adjudicacio6 de les obres,

Els Contractes es formalitzaran d'acord amb els models que s'adjunten a aquest Plec de
Bases.

14.- OBLIGACIO DE GUARDAR SECRET

El contractista esta obligat a guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no
essent publics o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte i en tingui
coneixement amb ocasio del mateix.

Carles Blasco Bayot
Director General

Agéncia de promocié del
Carmel i entorns, SA



ANNEX NUM. 1

DECLARACIO RESPONSABLE

Senyors,
El sotasignant ................coooeee . , declara:
1-Queni..nnnn.... (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o

representants es troben inclosos en cap de les circumstancies previstes en I'article 20 del
TRLCAP.

2.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributaries amb I'Estat.
3.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social.

5.- Que el licitador esta donat d'alta a I'lmpost sobre Activitats Econdmiques i al corrent
del seu pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost.

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ de ..o de ............

Signatura
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ANNEX NUM. 2 A

MODEL D'AVAL BANCARI PROVISIONAL

(legitimat per Fedatari Public)

El Banc.........cccooeeeee. , i en el seu nom i representacio.....................oeeeeee. , en
qualitat de ........ccccevveeeeee. i segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder
atorgada davant el Notari de ..................... s D, , amb data................ ,
NOMErO........cccvvvvveeennen, del seu protocol i que afirmen trobar-se integrament subsistents,
es constitueix avalista fiador solidari de ............cccoeeeieieiii e, en interés i benefici de

I’Agencia del Carmel i fins a la suma de EUROS (...% del pressupost de licitaci6), a
efectes de garantir lI'exacte compliment per I'empresa abans esmentada de totes i
cadascuna de les obligacions que li resultin com a consequéncia de la participacio i
possible adjudicacid, del concurs d’execuci6 de les " OBRES DE REPARACIO |
MILLORA DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER SIGUENZA, 21"

L'indicat aval es presta pel Banc ..........cccooccvvvieeeeennnnns amb expressa i formal rentncia
dels beneficis d'excussié, divisid, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser
d'aplicacié, i a l'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i
solidariament amb I'empresa..........cccccvvvvvvvniviiiiinninennnnn, fins al termini de vigéncia de
l'oferta d'aquesta, o fins a la formalitzacié del Contracte definitiu cas que l'avalat fos
I'adjudicatari, a pagar amb caracter incondicional, dintre, com a maxim dels vuit dies
seguents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que, fins a la concurréncia de la
xifra fiancada (...% del pressupost de licitacio) s'expressi en el requeriment, renunciant el
banc expressament i solemnement, a tota excepcié o reserva quant al lliurament de les
gquantitats que li fossin reclamades, qualsevol que fos la causa 0 motiu en que aguestes
poguessin fonamentar-se i encara que es manifestés oposicié o reclamacié per part de
.................. o de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NUM. 2B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER A LA FIANCA
PROVISIONAL

(legitimat per Fedatari Public)

................................................................................................. (en endavant, assegurador),
amb domicili A s , carrer
....................................................................... , i CIF .evvvvvvvevvvvvveeeennn.,  degudament
representat Pel SENYOI .........cuvieeeiiiiiiiiiiieeee e

....................... , amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de ....

ASSEGURA
A s y NIF/CIF e , en
concepte de prenedor de l'asseguranga, enfront I'Agencia del Carmel, en endavant
'assegurat, fins a I'import de euros ................. (...% del pressupost de licitacio)............... ,

a efectes de garantir I'exacte compliment per I'assegurat de totes i cadascuna de les
obligacions que li resultin com a consequéncia de la participacié en el concurs i possible
adjudicacié de I'execucié de les OBRES DE REPARACIO | MILLORA DE L’EDIFICI
SITUAT AL CARRER SIGUENZA, 21

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seglents, no donara dret a
'assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de
I'assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacid, en cas que I'assegurador
hagi de fer efectiva la garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l
contra el prenedor de I'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis d’'indemnitzar I'assegurat al primer requeriment de
I’Agéncia del Carmel i a pagar amb caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit
dies seguents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que fins a la concurréncia de
la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranca de caucié estara en vigor fins al termini de vigéncia de I'oferta
que, en relacié amb el concurs abans assenyalat, I'assegurat presentara a I’Agéncia del
Carmel, o fins a la formalitzacié del Contracte definitiu, en cas que l'assegurat fos
I'adjudicatari.

Signatura:
Assegurador
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ANNEX NUM. 3

PROPOSTA ECONOMICA

El Sl amb residéncia @ i
(o 14 (] S nam. ... assabentat de [l'anunci publicat al

i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a I'adjudicacio de les obres
de ", es compromet en nom (propi o0 de I'empresa que representa)

a realitzar-les amb estricta subjecci6 als esmentats requisits i condicions per la qualitat de
(expresseu clarament escrita en lletres i nUmeros la quantitat en euros per la qual es
compromet el proponent a I'execucio de les obres .................. , Més la quantitat de (valor
de I'I'VA) euros per I'lVA, en cas que sigui procedent.

Total valor oferta economica : (IVA inclos)
Termini execucio de I'obra.........cccoeveveeieiieieeeen. mesos
Termini de validesa de la oferta..........ccooeeevvveevnnne. 4 mesos

(quedaran excloses del concurs les ofertes que presentin un import i/o termini
superior a | de licitacio)
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ANNEX NUM 4

MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU

(intervingut/Autoritzat per Fedatari Public)

El Banc .................. i en el seu nom i representacio .................... en qualitat de
................... i segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el
Notari de ............... s D, amb data ............. , hdmero ........... del
seu protocol, i que afirmen trobar-se integrament subsistents, es constitueix avalista
fiador solidari de I'empresa ....................... , en interés i benefici de " Agéncia del Carmel ",
i fins la suma de euros (...% de l'import del Contracte), a efectes de garantir I'exacte
compliment per l'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions
concretades en el corresponent Contracte d'adjudicaci6 de les " OBRES DE
REPARACIO | MILLORA DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER SIGUENZA, 21"

"L'aval indicat es presta pel Banc ................... , amb expressa i formal rentncia dels beneficis
d'excussio, divisid, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a I'efecte
declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb la companyia
........................ fins a la liquidacidé per " Agéncia del Carmel ", de les obres abans esmentades, a
pagar amb caracter incondicional i dins, com a maxim, dels vuit dies segiients a ser requerit, la
suma o sumes que, fins a la concurréncia de la xifra fiangada de (...% de I'import del Contracte)
EUROS s'expressi en el requeriment, renunciant el Banc, expressament i solemnement, a tota
excepcid o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos
la causa o motiu en qué aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés oposicio o
reclamacié perpart de ......cccccceeeeeiiiiininnnnen, , 0 de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NUM. 5

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO D’UN CONTRACTE D'OBRES

OFERTA ECONOMICA:

Fins a 40 punts
P=39+95*d-75*| -d | -20*|-d+0,05|
A on 2> d=-(O-M)IT
O > Oferta; T - Licitacio; M —> Mitja

Les ofertes presumptament temeraries o desproporcionades s'apreciaran quan I'oferta econdomica
sigui inferior en més de 5 unitats percentuals a la mitjana.

TERMINI:

Per lareduccio del termini d’execucid, fins a 20 punts.

La ponderacio de la puntuacié esmentada sera la segtient:

S'atorgara 5 punts per cada setmana de reduccio del termini d’execucié fins un
maxim de 20 punts per a 3 mesos de termini maxim d’execucidé al que es
comprometi el licitador.

No es valoraran les fraccions de setmana.

Cal que els licitadors aportin tant un diagrama de temps-cost com una memoria
justificativa dels terminis parcials i totals proposats, detallant les mesures
proposades i el programa de treball en el qual s’indiqui I'organitzacié dels mitjans
materials i personals adscrits a I'execucié de les obres objecte del present concurs
en atenci6é al compliment del termini proposat.

No es valoraran les reduccions del termini d'execucié proposades que no es
justifiquin degudament mitjancant la presentacié d’ambdés documents descrits a
I'apartat anterior.

El termini d’execucié es considerara contractual, per la qual cosa el seu
incompliment donara lloc a I'aplicacié de les penalitzacions previstes en el segiient
plec.
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OFERTA TECNICA:

Fins a 40 punts

a) Per presentar millores relacionades amb el medi ambient, estalvi energetic, i
seguretat i salut, fins a 20 punts, ponderats de la forma segtient:

e Propostes per I'aportacié d’elements recuperables en processos de

I'obra i millora del pla de residus...........ccccceiiiiiie i, 5 punts.
e Propostes per millorar I'estalvi energétic de
POBIA. .. .5 punts.

e Propostes del pla de riscos per I'establiment i contingut del sistema
intern de Seguretat i salut del contractista, i en el seu cas

SUDbCONLractiSteS PreVviSteS.....uvviviv i 5 punts.
e Propostes per millorar I'estudi de Seguretat i Salut del
] (01Tt L= USRI 5 punts.

S’atorgara la maxima puntuacié al que proposi un major nimero de millores/propostes a
cada apartat, a la resta de licitadors se’ls valorara les seves propostes de forma
proporcional.

b) Per I'estudi i millores técniques proposades (que no suposin un increment
economic), fins a 20 punts, ponderats de la forma seguent:

e Per lajustificacio mitjancant el corresponent estudi d"actuacié on s’explicitin
tots els aspectes i accions concretes proposats pel licitador, compatibles
amb el planing presentat per a I'execucio de les obres i que aportin millores
durant I'execucidé de les obres (implantacié de I'obra, torns de treball,
compatibilitat amb I'accés dels veins...)......ccocoeeiiieiiees e 10 punts.

e Per presentar millores tecniques (constructives, qualitat materials, seguretat
de I'obra) diferents a les contemplades al Plec Técnic que millorin les obres
a realitzar i no suposin un increment economic. Sera necessari que el
licitador valori la o les solucions aportades les quals seran revisades
conceptual i economicament, i aprovades si s’escau pels Serveis Técnics.
La puntuacio es calculara de manera proporcional en base a I'empresa que
aporti les solucions aprovades més avantatjoses economicament

Les puntuacions es realitzaran utilitzant dos decimals. L'arrodoniment es fara per excés o
per defecte en funcié si el segon decimal es més gran o menor que cinc (5) respectivament.

En tots els casos, caldra que el licitador formuli la seva proposta mitjancant el corresponent
estudi o pla, que sera revisat i en el seu cas aprovat pels Serveis Técnics municipals.

La puntuacié tecnica minima exigida per a ser adjudicatari és de 20 punts.
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ANNEX NUM. 6

REPRESENTACIO GRAFICA DE LA PUNTUACIO ECONOMICA
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AGENCIA DE PROMOCIO DEL CARMEL | ENTORNS, S.A.

CONTRACTE TIPUS

DE LES OBRES DE REPARACIO | MILLORA DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER
SIGUENZA, 21
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A Barcelona, a de de

REUNITS

D’una part el Sr. , major d’edat, amb NIF , 1 amb domicili a efectes
d’aquest contracte al carrer , (__planta) ( - ).

| d'altra el Sr. major d’edat amb domicili a efectes d’aquest contracte a
Barcelona. C/ , amb NIF nim

INTERVENEN

El primer en nom i representacio de la Companyia Mercantil "AGENCIA DE
PROMOCIO DEL CARMEL | ENTORNS, S.A. " (en endavant I’Agencia del Carmel),

domiciliada a al carrer , , NIF , inscrita en el Registre
Mercantil de Barcelonaal Tom __ ,foli ___, full ndm. , inscripcio 12, El
actua en la seva condici6 de de la Companyia, i
especialment facultat per aquest atorgament en virtut d’escriptura de poder
autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. ,eldia__de  de_  ,amb
el nim del seu protocol.
El segon en nom i representacio de “ ", (en endavant el Contractista)
domiciliada a , NIF num. -, constituida segons l'escriptura
atorgada davant del Notari de Barcelona, Sr. el dia __ de
de amb el ndmero de protocol . El Sr. actua en la seva
condicio de de I'empresa d'acord amb les facultats que resulten de

I'escriptura de constitucio.
EXPOSEN

l.- L’Agéncia del Carmel, és una societat constituida mitjancant I'escriptura autoritzada el
dia 11 d’octubre de 2005 pel Notari de Barcelona Sra. Maria Inmaculada Domper Crespo,
amb nimero de protocol 2.538.

Il.- D'acord amb el seu objecte social, I’Agéencia del Carmel, actua en nom i per compte
propi, per acord de la Junta General d’accionistes celebrada el dia 17 de juny de 2005

.- L’Agéncia del Carmel ha convocat un concurs public per a I'adjudicacié del
contracte de les OBRES DE REPARACIO | MILLORA DE LEDIFICI SITUAT AL
CARRER SIGUENZA 21, publicant-se el corresponent anunci al Butlleti Oficial de la
Provicia de Barcelona, en data .

IV.- L'd0rgan de Contractaci6 de I'Agéncia del Carmel, per resoluci6 de data
, ha acordat adjudicar el concurs de ,a
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V.- El Contractista ha acreditat davant la Mesa de Contractacio de I’Agéncia del
Carmel la seva capacitat i personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial,
per a l'atorgament del present Contracte; ha acreditat també la seva oportuna
classificacio i ha constituit la fianca definitiva exigida en les bases del concurs, que
ha quedat dipositada a la disposicié de I’Agéncia del Carmel als efectes previstos
en aquest Contracte.

VI.-  Ambdues parts procedeixen a la formalitzacié del Contracte d’execucid d’obra
abans esmentat, i que queda subjecte a les segtients:

CLAUSULES

1.- OBJECTE

1.1.- La Companyia mercantil 'Agéncia del Carmel d'una part, i de l'altra “ 5
assumint la integritat de drets i obligacions dimanants del present document, formalitzen
mitjancant aquest, Contracte d’'obres de reparacio i millora dels dos edificis situats al
carrer sigiienza,17 i carrer Panta de Tremp, 9c-11 que s’executara amb subjecci6 al Plec
de Bases, a la documentacio técnica-administrativa de naturalesa contractual definitoria
de l'objecte del contracte i a la seglient documentacio:

- Plec de Bases, com annex num. 1.

- Projecte executiu i estudi basic de seguretat i salut, com annex nim. 2.
- Oferta del contractista, com annex nim. 3

- Fianca definitiva, com annex nim. 4

De la documentacié que acaba d'indicar-se com a definitoria de I'objecte d'aquest
Contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne copia exacta, essent tota ella firmada
per les parts formant part integrant del Contracte.

El contractista manifesta que coneix que la licitaci6 del present contracte restava
condicionada a I'aprovacio definitiva del projecte, en aquest sentit el Contractista es
compromet a realitzar les obres pel preu ofertat, d’acord amb el projecte aprovat
definitivament, assumint totes aquelles modificacions que hagi estat necessari introduir.
També manifesta que aquestes modificacions no afectaran al termini total d’execucio

Aixi mateix, ambdues parts manifesten posseir copia exacta de la documentacié técnica
continguda en el sobre nim. 2 presentat pel contractista per participar en el concurs
public convocat per a l'adjudicacié de les obres, la qual, en tot alld en que no resulti
discordant o contradictori amb aquest Contracte o amb la resta de documentacié annexa,
complementa la definicié de I'objecte contractual i de les obligacions del Contractista.

1.2.- El Contractista manifesta expressament que ha reconegut suficientment els llocs i
I'edificacié existent a on s'hauran d'executar els treballs, prenent les mides i dades
necessaries considerades aptes per la correcte execucié d’aguesta. Aixi mateix manifesta
també que ha estudiat amb deteniment la documentacié definitoria de les obres, que
considera suficient, aixi com els annexos del present Contracte.
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Donat tot aix0, el Contractista declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs
objecte del present Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i
condicions exposades en la documentacié contractual, quina interpretacio i definicié dels
detalls correspondra a la Direccidé d’Obra, i per I'import que es detalla en la clausula 2.1
d’aquest document.

1.3.- També es objecte del contracte I'elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de
Seguretat i Salut, I'execucié dels treballs topografics, de reconeixement, assaigs i proves
necessaries per a la localitzacio, recepci6 de materials, classificacid, programacio
detallada de cada una de les operacions dins del programa general aprovat que haura de
ser peridodicament posat al dia, aixi com I'obtencio i elaboracié de les dades necessaries
per al seguiment de I'obra en relacié amb la programacié de la mateixa. Ilgualment estan
inclosos els estudis necessaris per a formular, i la propia formulacio, dels planols detallats
d'execucio, concordats amb els del Projecte base i les dades que es dedueixen dels
treballs especificats en aquesta clausula, els plecs de condicions i els reglaments vigents.

1.4.- L’Agencia del Carmel podra, durant I'execucié de les obres, modificar aquest
Contracte augmentant, reduint, substituint o suprimint parts de I'obra i/o unitats d’obra, i/o
afegir-ne d'altres no previstes, sempre que el total de la valoracié de les esmentades
modificacions -sumades algebraicament- no sobrepassin en més o menys el vint (20) per
cent (%) del pressupost indicat en la clausula 2.1.

En aquests suposits, el Contractista restara obligat a seguir les obres amb estricta
subjeccié a les normes que, en conseqiiencia, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap
indemnitzacié i sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni
suspendre’ls.

Aquestes modificacions es valoraran d’acord amb allo establert a la clausula 2.2.

1.5.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a I'exercici dels drets i
compliment de les obligacions que es derivin d’aquest Contracte, amb facultats
amplissimes per a la fi que s’ha esmentat, com a Delegat d’'Obra Sr.

Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni
limitades de cap manera pel Contractista, llevat que simultaniament designés a un altre
representant per a substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Aixi mateix s'obliga a
gue, en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el representant designat, procedira en
un termini que no excedira a 5 dies, al nomenament per escrit d'altre que el substitueixi.
En qualsevol cas, el nou representant del qual el Contractista comunicara el seu nom a
I’Agéncia del Carmel, haura de ser aprovat per aquesta explicitament i per escrit.

Aixi mateix, queda nomenat com a cap d’'obra el Sr.

1.6 El contractista no adquireix cap dret de propietat sobre I'obra com a conseqtiéencia
d’aquest contracte.
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2.- PREU
2.1.- L'import total estimatiu de l'obra, es fixa en la quantitat de ....................... Euros (IVA
inclos).

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de I'obra contractada no és per ajustament o
per tant alcat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment
executades segons el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de
preus unitaris del projecte aplicant els mateixos la baixa ofertada pel contractista. Aquest
preu final sera incrementat en un 13% (tretze per cent), en concepte de despeses
generals i d'empresa del Contractista, i també en un 6 % (sis per cent), en concepte de
benefici industrial del Contractista.

2.2.- En el supdsit de que I'’Agéencia del Carmel modifiqui aquest Contracte d’acord amb
allo previst a la clausula 1.4, els corresponents augments o reduccions dels amidaments
de les obres inicialment projectades, es valoraran d'acord amb els preus de les
corresponents unitats d'obra, detallades en el projecte aplicant la baixa ofertada pel
contractista.

Si la modificacié implica I'execucié d’'una nova unitat d’obra, no prevista en el Projecte ni
deduible d'aquest, el preu de I'esmentada nova unitat d’obra es fixara contradictoriament
d’acord amb allo especificat a la clausula 2.7.

Les modificacions consistents en una substitucié es valoraran de conformitat amb els
paragrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reduccié i augment d’obres.

En el supodsit que s’augmentessin les obres d’acord amb alld previst a la clausula 1.4,
aquestes es valoraran aplicant els preus de les unitats d’obra detallades en el Projecte un
cop aplicada la baixa ofertada pel contractista. Si I'increment de les obres impliques
I'execucié d'una nova unitat d’obra, no prevista en el Projecte ni deduible d’aquest, el
preu d'aguesta nova unitat d'obra es fixara contradictoriament d'acord amb alld
especificat a la clausula 2.7.

2.3.- Tant en l'import o pressupost base de la clausula 2.1 s'entendran inclosos totes les
despeses necessaries per a I'execucié de I'obra, especialment “AS BUILT” de I'obra, si
s'escau.

2.4.- SOn a carrec del Contractista totes les despeses necessaries per a la bona execucié
de I'obra.

En cas d’'incompliment per part del Contractista en el pagament de les obligacions
en els apartats a i b anteriors, I’Agéncia del Carmel podra descomptar de qualsevol
pagament que hagi de fer al Contractista aquests imports. Per I’endarreriment en el
pagament d’aquestes quantitats, I’Agéncia del Carmel cobrara uns interessos de
demora que es calcularan des de la data de venciment de I|'obligacié del
Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus d’interés i la férmula de calcul
a aplicar son els seguents:
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Per al seu calcul s’aplicara la formula:

| = Interessos a pagar del periode.

C = Quantitat endarrerida.

R = Tipus d'interés nominal anual aplicable.

T = Nombre de dies; aquest termini es comptara des del dia de venciment originari, i fins
la data de pagament real.

El tipus d'interés sera 'TEURIBOR+ 0,5

Per EURIBOR s'entén el tipus pel qual les entitats financeres es presten entre si al
mercat interbancari de I'euro. Es la mitjana aritmética simple dels valors diaris dels dies
de mercat de cada mes del tipus d'interés publicat per la Federacié Bancaria Europea per
a les operacions de diposit d’euros en el termini d'1 any.

A la practica es calcula partint dels preus de I'oferta dels préstecs que es fan entre
si els 60 principals bancs europeus.

2.5.- No es certificara a compte d'abassegaments de materials ni de despeses de primera
instal-lacio, .

2.6.- Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra a que es fa referencia en la clausula
2.1, es consideraran preus tancats a tots els efectes.

La descomposicio i justificacié dels preus unitaris del projecte, aixi com els rendiments i
els preus basics que es detallen en I'esmentat annex, son a risc i ventura del Contractista
i figuren en aquest Contracte Unicament a efectes d’emprar-los en el calcul dels preus
contradictoris i dels treballs per administracié que es detallen en les clausules 2.7 i 29 pel
que fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposicié i justificacio dels preus
unitaris s’emprara Unicament per determinar el preu d’'unitats incompletes en el cas de
paralitzacié o rescissié de I'obra.

2.7.- En cas que en el desenvolupament de les obres s'esdevingués la necessitat
d'executar alguna unitat d'obra no prevista en el projecte, es formulara conjuntament per
I’Agéncia del Carmel i el Contractista, el corresponent preu contradictori de la nova unitat
d'obra.

2.8.- En el present contracte no hi ha revisio de preus.

3.- TERMINI

3.1.- L'inici de les obres a qué es contrau el present Contracte, es fixa en el proper dia
.............................. , data que es convé per realitzar la comprovacio del replanteig. Des del
dia seguent s'efectuara el comput de temps de tots aquells efectes del Contracte que, en
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qualsevol mesura, depenguin d'un terme o d'un termini a comptar des del comencament
de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir a I'acta de replanteig.

3.2.- El termini d'execucié de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment
finalitzades, en forma que es pugui procedir a la seva recepcid, es fixa en
................. mesos comptats des de la data indicada en I'apartat anterior.

Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a
aquest, sempre que s'ofereixi a complir els compromisos mitjangant prorroga del temps
gue tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps
perdut i que sera aplicable solament a la part d'obra afectada.

4.- DIRECCIO D'OBRA

4.1.- La direccio de les obres estaran a carrec i es desenvoluparan sota la responsabilitat
exclusiva dels adjudicataris d'aquests serveis.

4.2.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missioé que li ha estat encomanada,
la Direccié d’'Obra gaudira de les més amplies facultats dins del marc del Projecte
adjudicat i d'aquest Contracte. Les decisions de la Direcci6 d’Obra que impliquin una
modificacié del Projecte, en qualitat, en cost o en termini, hauran de ser aprovades per
escrit pel gerent de I'obra de I’Agéencia del Carmel; aquestes decisions seran transmeses
a I'Agencia del Carmel per a la seva aprovaci6, pel Director de I'execucié de I'Obra, un
cop hagin estat acordades amb el Director d’Obra.

Sense perjudici de les atribucions que al Director d'Obra li pertoquen, el Contractista
tindra sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes,
demandes diverses, etc. al Director de I'execucid de I'Obra, el qual les resoldra dins les
atribucions que li son propies i/o les transmetra, si és el cas, al Director d'Obra i/o a
I’Agéncia del Carmel.

La Direcci6 d’Obra haura de conéixer i participar en totes aquelles previsions o
actuacions que dugui a terme el Contractista, entre les que s'assenyala, sense que
la relacio tingui caracter limitatiu, les relacionades amb:

a) Replanteig de detall.
b) Maquinaria aportada a l'obra.

c) ldoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat a
la Direcci6 d’Obra per poder acreditar I'esmentada idoneitat.

d) Idoneitat de les zones d'abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.
e) Acabats de tot tipus.
4.3.- El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions

complementaries que li siguin dictades per la Direccié d’'Obra per a la regulacié de les
relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control,
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amidament, valoracio i d'informacié relacionades amb l'execucié de les obres. En concret,
el Contractista subministrara a la Direcci6 d’Obra la informacié necessaria per a complir el
Reial Decret 1627/1997.

4.4.- L’Agéncia del Carmel i/o la Direccié d’Obra podra detenir qualsevol dels
treballs en curs de realitzacio, que no s'executin d'acord amb les prescripcions
contingudes a la documentacié definitoria de les obres.

4.5.- L'’Agéncia del Carmel designa com a Gerent d’'Obra el, Sr. Francesc Puntos, i
nomena com a Director d’'Obra al Sr. ......covvivviiiiiii e,

Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretacié dels documents del
Projecte i I'establiment d’adequacions i detalls a I'esmentat Projecte (si és el cas),
I'emissi6 d’'ordres i la resolucié de problemes que puguin sorgir quan s'executi el Projecte,
la signatura de I'Acta de replanteig, la certificacio, liquidacid i recepcié dels treballs,
Certificat de Final d’Obra, etc.

Del Director de I'execucio de I'Obra, entre les seves atribucions es destaquen: la direccio
i organitzacié de I'execucié de les obres, la signatura de I'Acta de replanteig, el control i
vigilancia del compliment del Pla de Seguretat i del programa de control de qualitat,
I'amidament i valoracié de I'obra executada, I'assisténcia al Contractista en questions
diverses, la liquidaci6 i Certificat de Final d'Obra, etc.

4.6.- Les instruccions de la Direcci6 d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i quedaran
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d’ésser degudament diligenciat a
l'inici dels treballs. El Contractista esta obligat a signar el coneixement de les esmentades
ordres.

5.- PROJECTE

5.1.- S'entén que les obres a realitzar venen definides en els annexos al present
Contracte, tant pel que fa referéncia a les seves dimensions, materials que les componen
i les seves condicions, com a la forma en qué ha de dur-se a terme l'execucio, condicions
que ha de reunir I'obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut que el
Contractista desenvolupara d’acord amb el previst a la clausula 6; la informacié obtinguda
en els restants documents que formen part del Projecte lliurat en el seu dia als
concursants, tenen un caracter merament il-lustratiu.

5.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un
perfecte coneixement de la forma i caracteristiques, el Contractista formulara els planols
detallats d'execucioé que la Direccié d’Obra estimi convenients, justificant adequadament
les disposicions i dimensions que figurin en aquests a raé dels planols del Projecte
Constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de
condicions, i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacid, que fixara la Direccio
d’'Obra, a la data programada per a I'execucio de la part d'obra a qué es refereix i hauran
d'ésser aprovats per la Direcci6 d’Obra.
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Al final de l'obra el contractista redactara el Projecte d’Estats de dimensions i
caracteristiques de I'obra executada, “AS BUILT” de I'edificacio.

5.3.- En concordancia amb el que esta establert en l'apartat 1.2, el contractista restara
obligat, quan la Direccié d’Obra ho consideri convenient, a introduir les modificacions
necessaries perqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat i
qualitat previstes en el Projecte.

Aixi mateix, el contractista restara obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises
per a que es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de
prevencié de riscos laborals i en I'Estudi de Seguretat i Salut. La interpretacio i definici
d’aquestes condicions correspondra al Coordinador de Seguretat i Salut.

5.4.- Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament
justificades sobre l'obra projectada a la Direcci6 d’Obra, que l'elevara amb la seva
conformitat a I’Agencia del Carmel per a lI'adopcié de I'acord que procedeixi. Tal peticid
per si mateixa no donara dret al Contractista a fer cap modificacio sobre el Pla d'Obres.

5.5.- Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haura
d'assenyalar el termini dintre del que necessitara rebre la contestacié per tal que no es
vegi afectat el Pla d’'Obres. La manca de contestacié dins de l'esmentat termini,
s'entendra en tot cas com a denegacié de la peticio formulada.

5.6.- D'acord amb el previst en les clausules 1.4, 1.5 i 7.4, 'Agéncia del Carmel podra
completar o modificar el Projecte definit en la documentacié annexa.

6.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’'OBRA

6.1.- El Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra gaudira de
les més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions
relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccié. Per tant, el Contractista haura
de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui
a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats.

El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries
que li siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacié de les
relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control,
supervisio i en general, d’informacié, relacionades amb I'aplicacié i execucio del Pla de
Seguretat i Salut i el compliment de la normativa de prevencié de riscos laborals.

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la direccid
d'obra observés l'incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira d'aquesta
circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucié de treballs
determinats o de la totalitat de I'obra quan considerés que concorren circumstancies de
risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.
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6.2.1.- El Contractista elaborara un Pla de Seguretat i Salut en el Treball. El Pla de
Seguretat i Salut haura de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut abans de la
data convinguda en la clausula 3 per a realitzar la comprovacio de replanteig.

6.2.2.- En el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Contractista podra incloure amb la
corresponent justificacié técnica, les propostes de mesures alternatives de prevencié que
consideri adients amb la seva valoracio economica.

6.2.3.- El Contractista presentara el Pla de Seguretat i Salut en el Treball al Coordinador
de Seguretat i Salut per a la seva aprovaci6 amb suficient antelaci6é, que fixara el
Coordinador de Seguretat i salut, a la data convinguda per a I'aprovacio del replanteig.

En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut,
indicara al Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de
garantir les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa d'aplicacio, i el
Contractista restara obligat a esmenar el Pla de seguretat i Salut en el Treball d’acord
amb aquestes indicacions. El Contractista presentara de nou el Pla de Seguretat i salut,
degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat per a la seva aprovacio.

6.2.4.- En cas que en la data convinguda per a la comprovacio del replanteig el Pla de
Seguretat i Salut en el Treball no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i
Salut per causa imputable al Contractista, '’Agéncia del Carmel podra declarar resolt el
present Contracte. Es considerara que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no ha
estat aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol dels segiients casos:

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de
Seguretat i Salut en el treball amb I'antelacié a la data de comprovacio del replanteig
indicada per aquest darrer.

b) Quan el Contractista no hagi esmentat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord
amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut.

En cas que I'Agéncia del Carmel declari resolt el present Contracte per les causes
previstes a la present clausula, I'Agencia del Carmel executara la fianca per un 2% el
pressupost de I'obra en concepte d’'indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats,
llevat que els danys i perjudicis siguin superiors en el qual cas s’executara la fianga en la
gquantitat convenient.

6.2.5.- El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del
procés d’execucié de I'obra, de I'evolucié dels treballs i de les incidéncies o modificacions
que puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovacio
expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

6.2.6.- Els intervinents en I'execucié de I'obra, aixi com les persones o organs amb
responsabilitats en matéria de prevencio de riscos laborals en les empreses intervinents i
els representats dels treballadors, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut,
per escrit i de forma raonada les suggeréncies i alternatives que considerin oportunes. A
aquests efectes, el pla de Seguretat i Salut estara a disposici6 permanent de les
esmentades persones i organs aixi com de la Direcci6 de I'Obra.
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6.2.7.- El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de
Treball i Seguretat Social i del técnics dels organs especialitzat en matéria de Seguretat i
Salut de I’Administracié Publica competent, aixi com de les empreses participants i dels
representats dels treballadors.

6.2.8.- En qualsevol cas, el contractista sera plenament responsable de la correcta
aplicacié i execuci6 del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

6.2.9- En concepte de retribucié per I'elaboracio, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat
i Salut en el treball, el contractista facturara a I'’Agéncia del Carmel la quantitat fixa de
................. euros (IVA INCLOS), essent aquesta una partida tancada contemplada en el
preu previst en la clausula 2.1. El contractista, havent estudiat el Projecte de les obres i
I'Estudi de Seguretat i Salut, es compromet i obliga a no reclamar a I'’Agencia del Carmel
cap altra quantitat en concepte d’elaboracid, aplicacié i execucio del Pla de Seguretat i
Salut en el Treball, amb independéncia de les modificacions que es puguin introduir en
aquest Pla, ja sigui a instancia del propi contractista, del Coordinador de Seguretat i Salut
o de qualsevol altra persona facultada per a promoure les esmentades modificacions. La
retribucié en concepte d’elaboracid, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut
Unicament podra ser objecte de revisié en cas que I'Agéncia del Carmel modifiqui el
present Contracte augmentant part de I'obra i/o unitats d’'obra, i/o afegint-n’hi d’altres no
previstes sempre que el total de la valoracié de les esmentades modificacions de I'obra a
executar -sumades algebraicament- sobrepassin en més del 20% el pressupost indicat en
la clausula 2.1.

En aquest cas, I'escreix de les despeses per aplicacié i execucid del Pla de Seguretat i
Salut ocasionat per la modificacid6 de I'obra a executar per valor superior al 20% del
pressupost indicat en la clausula 2.1., es valorara per aplicacié dels preus unitaris o, si no
estiguessin previstos, es formulara conjuntament per I'’Agéncia del Carmel i el contractista
el corresponent preu unitari d’acord amb el previst a la clausula 2.7., prévia I'oportuna
justificacié de I'escreix d'aquestes despeses per part del Contractista i la seva certificacié
per part del Coordinador de Seguretat i Salut.

6.2.10 - En cas d'incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa
imputable al Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d'aplicacio,
I'’Agencia del Carmel podra suspendre I'abonament de la partida corresponent a la
retribucié en concepte d’elaboracio, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut en el
Treball.

6.3.- El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’incidéncies i el
gestionara d’acord amb el disposat per I'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre,
pel que s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de
construccio.

6.4.- L'adjudicataria esta obligada al compliment de la normativa vigent en matéria de
prevencio de riscos laborals. | a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de
15 dies des de la signatura del present contracte, la documentacié exigida per la Llei
54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos
laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l'article 24 de la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de Riscos Laborals. Aixi com el Pla de
prevencié de Riscos Laborals.
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7.- PLAD'OBRES

7.1.- El contractista a peticié de I'Agéncia del Carmel o de la Direccié d’'obres lliurara un
Pla d’obres.

En 'esmentat Pla es tindran en compte els rendiments aplicables a cada unitat d’obra, el
compliment dels quals és responsabilitat plena del Contractista.

En el Pla d’Obres es reflextiran les dades d’inici i final de les diverses activitats en les que
es descompon l'obra, aixi com les obres elementals subjectes a terminis parcials
d’acabament.

7.2.- Sota requeriment de I'’Agéncia del Carmel el Contractista actualitzara el Pla d’'Obres,
seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti I’Agéncia del Carmel o la Direccio
d’Obra.

7.3.- Quan en funcié d'alld previst en les clausules 1.4 i 1.5, I'Agéncia del Carmel

modifiqui, augmenti o disminueixi les obres objecte del present Contracte, es procedira a
la reprogramacio de I'obra, obtenint-se un nou Pla d’Obres.

8.- CONTROL DE QUALITAT

8.1.- L'Agéncia del Carmel i la Direcci6 d'Obra realitzaran tots els reconeixements,
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en preséencia del
Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucid, posant a disposicié els
mitjans auxiliars i el personal que sigui necessari. ElI Contractista no podra en cap cas
reclamar el pagament d'interrupcions de les obres derivades d'aquests conceptes.

8.2.- El control de qualitat que duguin a terme -directament o indirectament-
I’Agéncia del Carmel i la Direccié d’Obra, no eximeix al Contractista de dur a terme
el seu propi control de qualitat necessari sobre I'execuci6 de I'obra, per tal de
garantir el compliment de les condicions contractuals, i/o les que calguin, definides
en qualsevol cas per la Direccié d’Obra o per I’Agencia del Carmel per assolir el
comportament adequat de I'obra. Aquestes actuacions no suposaran cap increment
en els preus unitaris establerts.

Els assaigs, repeticié d’altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat
d'uns canvis de projecte, seran integrament a carrec del Contractista i no s’inclouran, a
efectes economics, al balang anterior.

8.3.- El Contractista esta obligat a facilitar a la Propietat els resultats dels seus assaigs de
Control de Qualitat.

8.4.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra
que executi, i d'acord amb allo establert en els annexos al present Contracte.
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9.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS

9.1.- El Contractista esta obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu, técnic,
auxiliar i operari que resulta de la documentacié de I'adjudicaci6 i resta establert en el Pla
d’Obres. Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccio
dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de
la Direccio d’Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de
la zona de I'obra.

9.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacié jerarquica i especificaci6 de funcions, sera lliurement apreciada per la
Direcci6 d'Obra que tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucio,
per causa justificada, de qualsevol persona 0 persones adscrites a aquesta, sense
obligacié de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li I'exercici
d'aquella facultat. No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de
tot el personal assignat a l'obra.

9.3.- El Contractista no podra disposar per a l'execucié d'altres treballs, de la maquinaria
gue d'acord amb el Pla d’Obres s'hagi compromeés a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona
d'obres, llevat I'expressa autoritzacié de la Direccié d’Obra.

9.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com ['Us
d'explosius (si és el cas), el d'instal-lacions eléctriques, el d’abocaments controlats i altres
d'aplicacid, el Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia,
totes les mesures necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de
l'obra i de tercers.

El contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu
propi criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte
compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals i
qualsevol altra normativa que la desenvolupi o sigui d'aplicacié.

9.5.- L'organitzacio dels treballs haura de garantir un escrupolés respecte als valors
paisatgistics i ecologics de I'entorn.

9.6.- El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de
recolzament, previstos en la seva oferta tecnica i detallats en els annexos.
Addicionalment disposara d'una oficina per a dues persones a peu d'obra, degudament
equipada, a disposicié de la Direccié d’Obra pel seguiment i supervisié “in situ” del
desenvolupament de les obres i dels problemes que sorgeixin durant I'execucié
d'aquests.

10.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

10.1.- El Contractista trametra a la Direccié d’Obra un comunicat quinzenal de la tasca
executada en el mes i a I'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les
incidéncies d’'obra més importants. La Direccié d’Obra o I'Agéncia del Carmel podran
definir amb major detall el contingut de I'esmentat comunicat.
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11.- PENALITZACIONS

11.1.- Penalitzacié per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de
les instruccions emeses pel personal facultatiu de AGENCIA DE PROMOCIO DEL
CARMEL | ENTORNS, SA , donaran lloc a la seva demolicié. Excepcionalment, de poder-
se acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals de fins el cinquanta (50) per cent de
cada unitat d'obra parcialment mal executada.

11.2.- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments en la informacio

Cas que per deficiéncies o endarreriments en la informacio, féra necessaria la realitzacié
de treballs suplementaris, segons criteris de la Direccié d’Obra, el major cost anira a
carrec del Contractista.

Aixi mateix, en cas que manqués o s'endarreris informacié pel que fa a I'autocontrol de
qualitat, d’'acord amb allo especificat a I'apartat 8.3, el Contractista podra ser penalitzat en
un import de 150 euros, per cada dia de retard sobre els terminis previstos, previ informe
de la Direcci6 d’Obra de 'TAGENCIA DE PROMOCIO DEL CARMEL | ENTORNS, SA.

11.3.- Penalitzacié per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar en més de quinze (15) dies el termini contractual per a la
completa execucié de l'obra (detallat a la clausula 3), el Contractista sera objecte de
penalitzacio consistent en la deduccio del 2(t-2)% (dos elevat a "te menys dos" per cent)
de l'import de contractacié de l'obra, on "t" representa el retard en el termini total i
s'expressara en setmanes; la fraccié de setmana es considerara setmana completa a
aquests efectes.

En cas de forca major o causes imputables a I'AGENCIA , es confeccionara un nou Pla
d’Obres que haura d'aprovar TAGENCIA.

11.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla d'Obres

D'acord amb el Pla d’Obres hi haura una penalitzacié per incompliment dels terminis
parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla d'Obres
vigent s’hi haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aquesta penalitzacié consistira en una retencié d'un 10% de la diferéncia entre l'import
acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla d'Obres vigent en el
moment de practicar la penalitzacié i l'import real certificat. Aquesta penalitzacié es
deduira de I'import de la certificacioé del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l'evolucié de I'obra,
incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra
s'aplicara a la liquidacié de la penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest fos
el cas.
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11.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié d’'Obra

En cas de que el Delegat d’'Obra o el cap d'obra incompleixi les ordres de la Direccio
d'Obra, de manera que la propia Direccié d’Obra consideri que es perjudica greument el
correcte desenvolupament de les obres, la Direccié d'Obra podra proposar a AGENCIA
DE PROMOCIO DEL CARMEL | ENTORNS, SA una penalitzacié econdomica cada
vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de
penalitzacio, AGENCIA DE PROMOCIO DEL CARMEL | ENTORNS, SA ho comunicara
al Contractista per tal de que solucioni I'incompliment de forma immediata. De no produir-
se l'oportuna reparacié, AGENCIA DE LA PROMOCIO DEL CARMEL | ENTORNS, SA
podra aplicar la penalitzacio fins una quantia maxima, per cada penalitzacié, d’un milié de
pessetes, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs.

L'aplicaci6 de tres penalitzacions d'aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir al Delegat o al cap d’Obra.

11.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

Cas de que el Contractista, el Delegat d’Obra, o el cap d’obra incompleixi les ordres del
Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i
Salut consideri que es perjudica la correcta aplicacié del Pla de Seguretat i Salut en el
Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut podra proposar a AGENCIA DE PROMOCIO
DEL CARMEL | ENTORNS, SA una penalitzaci6 econdmica cada vegada que es
produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacié, AGENCIA
DE PROMOCIO DEL CARMEL | ENTORNS, SA ho comunicara al Contractista per tal de
gue subsani I'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna subsanacio,
AGENCIA DE PROMOCIO DEL CARMEL | ENTORNS, SA podra aplicar la penalitzacio
fins una quantia maxima, per cada penalitzacié, d’'un mili6 de pessetes, que es fara
efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs. L'aplicacié de tres penalitzacions
d’aquest tipus comportara l'obligacié del Contractista de substituir el Delegat d’Obra o al
cap d'obra

11.7.- La suma de les penalitzacions detallades en les clausules 11.3 i 11.4, tindra com a

[imit maxim quantitatiu el 20% del preu final de 'obra.

12.- CONTRACTACIO D'ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE L'AGENCIA DEL
CARMEL. SUBCONTRACTACIO.

12.1.- L’Agencia del Carmel es reserva sempre el dret de contractar parts de I'obra

exclosa en aquest contracte a altres industrials. Aquests industrials tindran dret a

entrar al’obrai el Contractista els haura de facilitar tots els mitjans necessaris pel
correcte desenvolupament dels treballs.

12.2.- El Contractista podra subcontractar parcialment les obres objecte del present
Contracte amb tercers. Per a aix0, caldra que el Contractista es responsabilitzi
solidariament de les obligacions dels tercers contractistes pel que fa a I'execucio dels
treballs subcontractats. L'’Agéncia del Carmel restara sempre aliena i al marge de les
relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent responsable en cap cas per
les consequéncies derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i continuara,
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per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els efectes. El
contractista haura d'acreditar a I'Agéncia del Carmel que el subcontratista te la
corresponent classificacié.

12.3.- El Contractista haura d’informar, per escrit, a 'Agéncia del Carmel de tots els
subcontractes que celebri amb tercers, detallant les parts del Contracte a realitzar pel
subcontractista. Aquest escrit adjuntara una declaracio del subcontractista, donant fe que
no esta incurs en suspensio de classificacio, i que no esta inhabilitat per a contractar ni
compres en cap dels suposits que determinen la prohibicié d'intervenir com a
subcontractista en els termes establerts al Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny,
pel que s'aprova el Text Refds de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques
(TRLCAP). A més de l'anterior, s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides
per organisme competent, acreditant que l'empresa no ha deixat de complir les
obligacions tributaries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en
els termes gue s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996 d'1 de marc.

12.4.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses
en suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels
suposits que determinen la prohibicié d'intervenir com a subcontractista en els termes
establerts al TRLCAP.

12.5.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del
Contractista que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del Contracte enfront de
I’Agéncia del Carmel d'acord amb aquest Contracte.

12.6.- El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a I'execucio
de Il'obra, derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibicié no inclou la cessio dels drets
economics que es deriven de la contraprestacié acordada.

12.7.- En cap cas el subcontractista podra, a la vegada, subcontractar I'obra que té
encomanada pel contractista.

13.- RISC DE L'OBRA

13.1.- L’execuci6 del Contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

13.2.- En consequencia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucio i art
de construccid, a risc i ventura del Contractista, excepte en els seguents suposits de for¢a
major, i sempre gue no existeixi actuacié imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosferica.
- Els fenomens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratremols,
erupcions volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres

similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o
alteracions greus de I'ordre public.

13.3.- La sola presentacié d'oferta implica la declaracié per part del Contractista d'haver
complert amb la seva obligacié de reconeixer tots els llocs en qué han d'executar-se
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obres i tenir coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments,
d'haver estudiat detingudament els documents del Projecte base de l'oferta, que
considera suficients tant per a responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior
desenvolupament dels treballs i, en consequéncia, que es responsabilitza de I'execucio
de l'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d'Us i en la forma i condicions
convingudes.

13.4.- Sera obligacié del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar
gualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot
cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucio de les obres
alliberant a '’Agéncia del Carmel de tota responsabilitat o reclamacié que li fos exigida al
respecte.

Sera responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns situats sota els
ponts i aiglies avall, i els talussos de les obres, en tots els casos en quée aquests danys i
perjudicis hagin d'ésser indemnitzats.

13.5.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, siné també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacié vigent.

13.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers,
abans de la seva recepcio.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li
siguin imputables.

Si descuidés la policia de I'obra o la reparacié dels danys causats, I'’Agéncia del Carmel
podra prendre, a carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals
danys per manca de vigilancia.

13.7.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les
pertorbacions que es causin a les comunicacions, xarxa viaria de tot tipus i serveis de
qualsevol classe, havent de tenir previstos els mitjans precisos d'investigacio prévia dels
que puguin quedar afectats, a fi de limitar I'afectacié a allo indispensable i projectar i
programar l'oportuna substitucio en el seu cas.

13.8.- Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracio
de la garantia per vicis ocults de la construcci6, degut a incompliment contractual per part
del Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a
partir de la recepcié o, si s'escau, fins a la data estimada de conclusié de les obres
segons la clausula 22.2. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest
cap dany ni perjudici, la responsabilitat del Contractista restara extingida totalment.

14.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES

El Contractista es compromet a tenir subscrita una polissa d'asseguranca de
responsabilitat civil per un import minim de 1.000.000 €.
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15.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS | DE PROTECCIO AL MEDI
AMBIENT

15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria
fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos laborals i Seguretat i
Salut en el treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb
tota indemnitat de I’Agéncia del Carmel del compliment de qualsevol de tals obligacions.

15.2.- Als efectes de control per part de '’Agencia del Carmel sense que aixo impliqui no
obstant cap obligacié per aquesta ultima, el Contractista haura d'acreditar sempre que li
sigui requerit per '’Agéncia del Carmel, tenir complides totes les obligacions esmentades
en l'apartat anterior, posant a disposicié6 de I'Agéncia del Carmel en tot moment, els
documents i comprovants que facin referencia a tals obligacions.

15.3.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que
s'originin per rao de la constitucio de fiances dimanants d'aquest i, en el seu cas, els que
es causin per la subcontractacié de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions.

15.4.- El contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacio6 dels treballs el Pla
de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, aixi com les
instruccions del Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicacié i execucioé.

15.5.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal
de l'obra o a terceres persones com a conseqiéncia de la realitzacié dels treballs
encomanats.

15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als reglaments
de seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacié dels treballs contractats.

15.7.- El Contractista tindra especial interés en la proteccio i conservacio del terreny,
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure's afectats pel
desenvolupament del Contracte. En particular haura de complir tota la normativa
mediambiental que sigui d’aplicacio a la zona de les obres.

Si com a consequéncia d’actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes
fossin aturades o suspeses per I'aplicacié de la normativa mediambiental, el Contractista
no tindra dret a cap tipus de reclamacié economica ni de termini; sense perjudici de les
accions que I'’Agéncia del Carmel pugui prendre al respecte.

15.8.- El Contractista estara obligat a aportar a I’Agéncia del Carmel un certificat especific
de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributaries en els termes que s’estableixen
a larticle 43.f) de Llei 58/2003, de 17 de desembre, emes a aquests efectes per
’Administracié Tributaria en els dotze mesos anteriors al pagament de cada
factura/certificacio.

En cas que el Contractista no aporti el certificat referit en el paragraf anterior o aportat,
aquest no es trobés vigent, I’Agencia del Carmel podra retenir el pagament per fer front a
la responsabilitat subsidiaria que li atribueix l'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, fins que el referit certificat li sigui aportat pel Contractista.
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16.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES

L’Agéncia del Carmel supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte
del present Contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisio i inspeccié que
puguin efectuar els Serveis Técnics del Ajuntament de Barcelona i I'’Arquitecte en cap de
Barcelona.

17.- PUBLICACIONS | REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIO DE LES OBRES

18.1.- El Contractista no podra, sense prévia autoritzacié escrita de I'’Agéncia del Carmel
publicar noticies, dibuixos ni fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva
publicacio.

18.2.- L'Agéncia del Carmel es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol
forma, explotar directament o mitjancant acords amb tercers quants reportatges
fotografics, cinematografics i de tot tipus cregui oportuns, de les obres que s'executin pel
Contractista.

18.- REGIM DE FIANCES

18.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com annex nimero 4, una copia de la sol.licitud de
la fianca mitjancant retencié de preu.

Aguesta fianca garantira I'exacte compliment per part del Contractista de totes i
cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a consequéncia del present Contracte,
i estara vigent fins el moment de la recepcio de les obres.

En el suposit que d'acord amb el previst en les clausules 1.4 i 1.5, s'incrementés I'import
de I'obra contractada s'haura també d'incrementar l'import de la fianca.

18.2.- La fianga constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del
Contracte, de la seva execucié o de la seva eventual resolucio, del reintegrament de les
guantitats que en el seu cas podria haver abonat I'’Agéncia del Carmel en excés al temps
de la liquidacid, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de
I'incompliment de les obligacions del Contractista i, amb caracter general, del compliment
de totes les obligacions que pertoquen al Contractista.

18.3.- En qualsevol dels suposits previstos en l|'apartat anterior, '’Agéncia del Carmel
podra procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacid, contra la fianca constituida
i disposar, en conseqiiencia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals
malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de I'aval per I’Agencia del
Carmel, I'inica obligacié de la qual sera la de reintegrar en el seu dia les sumes
disposades si aixi resultés procedent.

18.4.- Llevat de causa justificada, I'esmentada fianca es podra reduir a la seva meitat, a
partir del mes seglient al de la signatura de I'acta de recepcié, mitjancant la presentacié
d'un aval per aquest nou import, i la nova fianca continuara garantint, en aquesta
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guantitat ja reduida, les obligacions del Contractista durant el periode que s’'assenyala a
la clausula 25.

Aquesta reduccié de la fianca sera comunicada per I'Agencia del Carmel al Contractista
mitjancant escrit exprés de reduccié de fianca, un cop feta la recepcid i aprovada la
liquidacié de I'obra. El Contractista podra optar per cancel-lar la primerament atorgada
contra el seu bescanvi per una altra del nou import, és a dir, de I'equivalent a la seva
meitat.

La fianca originaria o bescanviada, sera tornada al Contractista per a la seva cancel-lacié
en el moment de la finalitzacié del periode total de garantia prevista en el present
contracte.

La cancel-laci6 o devolucié de la fianca no obstara a que subsisteixi la responsabilitat
legal del Contractista per vicis de la construccid, o per faltar a les condicions d'aquest
Contracte, durant el termini previst en l'article 1591 del Codi Civil comptat des de la
conclusio6 de les obres.

19.- VALORACIO | CERTIFICACIO DE LES OBRES

19.1.- La Direccié d’Obra preparara mensualment, a la data del dia 5 de cada mes, una
certificacié d'obres juntament amb la relacié valorada en la que hi constin els amidaments
parcials i a l'origen del treball realitzat en funcié de totes i cadascuna de les activitats i
unitats d'obra.

La valoracié de les obres es realitzara aplicant a les unitats d'obra executades els preus
unitaris que per a tals obres figuren en la relacié que forma part de I'annex namero 3. El
producte resultant sera incrementat pels percentatges del 13 i del 16 per cent, que es
detallen a la clausula 2.1. Les activitats o obres elementals no acabades podran ser
valorades també per la Direcci6 d'Obra que aplicara, sota la seva responsabilitat, el criteri
gue per cada cas estimi més adequat.

L'Agencia del Carmel emetra la certificaci6 mensual a partir de la relacié valorada
confeccionada per la Direcci6 d’Obra, que tindra el caracter d’'abonament a compte.

19.2.- La valoracio d'obres afegides o detraigudes en virtut del previst en I'apartat 1.4 i de
modificacions en virtut del previst en l'apartat 1.5 es realitzara aplicant a les unitats d'obra
executades, els preus unitaris que per tals obres figuren en la relacié que forma part de
I'annex ndmero 3.

19.3.- No sera objecte de valoracié qualsevol augment d'obra sobre el previst en els
planols i Plec de Condicions degut a la forma i condicions de I'execucié per part del
Contractista. Aixi mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans de
les previstes en el Projecte, 0 executés, sense prévia autoritzacid, obres no previstes en
el Projecte -amb independéncia de la facultat de la Direccié d’'Obra de poder optar entre
obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin 0 admetre el construit tal com hagi
estat executat- no tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals
motius resultessin executats.
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19.4.- Quan per causa de modificacions, suspensio, resolucié o rescissio, el Contractista
hagués executat de forma incompleta obres incloses en el Contracte, i dins del Pla
d'Obres establert, li sera d'abonament la part executada, prenent-se com a base Unica
per a la valoracié de les obres elementals incompletes, els preus que figuren en el quadre
de preus de I'annex numero 3.

20.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

20.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacié de les obres, el Contractista
informara a I’Agéncia del Carmel de la data concreta de la seva finalitzacié, interessant-se
perqué es dugui a terme la recepcié d'aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcid de I'obra, si estan completament finalitzats tots els
treballs encomanats al Contractista com a consequéncia del present Contracte, i de
conformitat amb el que en aquest s'especifica.

L’Agéncia del Carmel fixara la data d'inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva
recepcid, dins dels dos mesos posteriors al seu acabament, i designara a la persona o
persones que, en el seu nom, han defectuar la inspecci6 a la que per part del
Contractista hauran d'assistir representants amb plens poders

De la inspeccid conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a
resultat d'aquesta inspeccié de les obres es considerés que les obres es troben aptes per
a la seva recepcio, es considerara que en la data indicada pel Contractista ha finalitzat
I'execucié d'aquestes a efectes de la penalitzacié prevista en la clausula 11.3. En el
termini de vint dies des de la data de la inspeccié conjunta de les obres, en el cas que
aquestes foren aptes per a la seva recepcio, '’Agéncia del Carmel comunicara per escrit
al Contractista que ha rebut les obres, fent-se carrec d'elles. A partir d'aquesta data
comencara a comptar el termini de garantia.

Per a la recepcid seran considerats també les dades i informes establertes durant
I'execucio de l'obra, les proves efectuades per la Direccié d’Obra i la inspeccio directa de
les obres executades.

Aixi mateix en el moment de la signatura de I'Acte de Recepcié es lliurara el projecte
d’estats i dimensions de I'obra executada, "AS BUILT".

No es podra signar I'Acte de Recepcié fins a que no es lliuri el Projecte d’Estat de
Dimensions i Caracteristiques de I'obra executada, “AS BUILT".

20.2.- Quan com a resultat de I'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades
i informes complementaris d'aquesta, I'’Agéncia del Carmel estableixi que les obres no es
troben en bon estat o no hagin estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecara
igualment acta en la que es fara constar quantes deficiencies s'apreciessin, i 'Agencia del
Carmel assenyalara al Contractista un termini per acabar-les esmentant els defectes
observats, donant-li instruccions precises i detallades a I'efecte, aixi com el termini maxim
per a la seva execucio.
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Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin
conformes, I'’Agencia del Carmel procedira a la finalitzaci6 i reparacio en la forma que
estimi oportuna, a compte i risc del Contractista. En tal suposit, i als efectes de les
responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions, i quants
d'altres siguin procedents, s'estimara com a data de conclusio de les obres la que resulti
d'addicionar al dia en que I'’Agencia del Carmel es faci carrec de les obres per a la seva
deguda finalitzacié, un termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent, hagués
concedit al Contractista per a reparar els defectes observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que
les mateixes es troben aptes per a la seva recepcio, es considerara com a data de
conclusié de les obres, als efectes de les responsabilitats del Contractista per
incompliment del termini, penalitzacions i quants altres siguin procedents, la que
resulti d'addicionar a la data indicada pel Contractista d’acord amb allo previst a la
Clausula 22.1 el termini emprat per aquest per a esmenar els defectes observats.

20.3.- Efectuada la recepcio de les obres es procedira seguidament a la
determinaci6 dels amidaments definitius i del valor de I'obrai la seva liquidacio
conforme ales condicions econdomiques i de pagament previstes en aguest
Contracte, en un termini maxim de sis mesos.

20.4.- De l'esmentat valor de la liquidacio es donara trasllat al Contractista per un termini
de quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les
observacions que estimi oportunes.

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacio, se'l
considerara conforme establint-se d'acord amb el valor determinat, la corresponent
liquidacio. Si el Contractista hagués fet alguna observacié, I'Agencia del Carmel
determinara si és atendible total o parcialment per a l'establiment de la liquidacid, sense
perjudici del dret del Contractista a sotmetre la determinacié presa a l'arbitratge previst en
aquest Contracte per la resolucié de conflictes.

20.5.- Almenys 60 dies abans d’expirar el periode de garantia, I’Agencia del Carmel
notificara aquest fet al contractista i es procedira, en el termini maxim d'un mes des
de la finalitzaci6 de dit periode, si es troben les obres en perfecte estat, a
formalitzar la corresponent Acta de la fi del periode donant-se per finalitzat aquest
periode.

20.6.- Acabat el periode de garantia es fara una eventual liquidaci6 complementaria pel
valor de les despeses generades per I'explotacié de I'obra en qué hagi pogut incorrer el
Contractista, imputables a I'Agéencia del Carmel, més l'ajust definitiu de limport
corresponent a les revisions de preus, per aplicacié dels indexs definitius i que no
haguessin estat contemplats en el moment de la recepcid i liquidacio de I'obra.

20.7.- Sense perjudici de les condicions de funcionament de I’obra durant el termini
d’execuci6 previstes en el pla d’obres, atesa la naturalesa i desti de les obres
objecte del present Contracte ambdues parts convenen que I’Agéncia del Carmel,
cas que a la vista de la informacié facilitada per la Direccié d’Obra o pel propi
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Contractista resulti que les obres no estaran totalment finalitzades a la data
prevista a la Clausula 3.2., podra acordar I'entrada en servei de I'obra totalment o
parcialment abans de la total finalitzacié de les obres, sempre i quan aquesta
entrada en servei es produeixi a la data prevista a la Clausula 3.2 o en una data
posterior. En aquest cas, I’Agéncia del Carmel comunicara al Contractista la data
d’entrada en servei, total o parcial, de I'obra amb una antelacié minima de 10 dies
naturals.

Ambdues parts convenen que I'entrada en servei de les obres no suposara en cap cas la
recepcio o finalitzacié de les mateixes ni, per tant, donara lloc a l'inici del comput del
periode de garantia establert a la Clausula 25. Aixi mateix, I'entrada en servei de les
obres en els termes establerts en la present Clausula no limitara ni modificara la facultat
de I'Agéncia del Carmel d'aplicar al Contractista les penalitzacions per incompliment
parcial o global dels terminis d’execuci6 que, en el seu cas, corresponguin d’acord amb el
previst a la Clausula 11 del present Contracte.

El Contractista no podra facturar ni reclamar a I'’Agéncia del Carmel cap tipus d’extracost,
compensacié, indemnitzacié ni cap altra quantitat per cap altre concepte per motiu de
I'entrada en servei de les obres en els termes previstos en la present Clausula.

20.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referéncia la clausula
20.1. no s’hagués produit la recepcié de les obres per causa no imputable al Contractista,
aquest podra interessar de I'Agéncia del Carmel que la fianca quedi reduida a la seva
meitat i que comenci a comptar el periode de garantia, sempre i quan en aquest moment
no s’hagi posat de manifest la concurréncia de cap de les responsabilitats previstes en
aquest Contracte. L'adopcio6 de les anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcio
de les obres ni eximira al Contractista del compliment de les obligacions que, d’acord amb
el previst en el present contracte, resultin de la inspeccié conjunta de les obres que en el
seu moment es practiqui.

21.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS

21.1.- L’Agéncia del Carmel estendra la certificacio del mes amb data de I'dltim dia
d’aquest i dintre dels DEU dies naturals del mes segtient, a partir de la relacié valorada
establerta a la clausula 21 d’aquest Contracte. Si el Contractista no estigués conforme
presentara les seves reclamacions en un termini maxim de quatre dies habils des de la
data en quée se li comuniqui la certificacio elaborada per 'Agéncia del Carmel. En un
termini maxim de vuit (8) dies habils comptats des de la data de presentacié de les
reclamacions per part del Contractista, 'Agéncia del Carmel haura de contestar a les
reclamacions que hagin estat formulades.

21.2.- Abans del dia 10 del mes seguent al de la certificacié de les obres, el Contractista
enviara a I'Agencia del Carmel la corresponent factura que anira adrecada a I' “AGENCIA
DE PROMOCIO DEL CARMEL | ENTORNS, SA”, NIF: A-63989362

21.3.- L’'abonament de les factures tindra lloc el primer dia de pagament de I’Agéncia del
Carmel , després dels 60 dies transcorreguts des de la data d’expedicié de la factura.

21.4.- Per a la cessié o endés de qualsevol conformitat de certificacié es necessitara la
prévia conformitat de I’Agéncia del Carmel.
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22.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

22.1.- L’'Agéncia del Carmel podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d'una
determinada part o del conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de
pla.

En el cas de suspensid dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran
de forma contradictoria els possibles perjudicis econdomics derivats de l'esmentada
suspensio, llevat del cas en que es pugui establir un nou Pla d’Obres, el cami critic del
qual no incrementi el termini total de les obres en més de 15 dies, cas en el que el
Contractista no podra reclamar cap tipus d’extracost o compensacié economica. En
gualsevol cas, la suspensiéo donara lloc a l'establiment d’'un nou Pla d’Obres, amb
reconeixement dels retards produits i augment del termini total d'execucié d'obra, si
aquests afecten el cami critic de les obres. La quantificacio, si s'escau, dels perjudicis
economics abans esmentats no podra excedir la quantitat de (Pressupost d’Execucio per
Contracta x 6% / termini contractual de I'obra) euros per cada mes d’increment del termini
total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena.

22.2.- Si la suspensio fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista
tindra dret a la rescissid6 de la contracta i a una indemnitzacié del 6% de l'import
d’execucié material contractat de I'obra que resti per executar de la que es deduiran, per
no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas,
hagués rebut per aplicacié d'alld establert a les Clausules 7.4 i 24.1 del present
Contracte.

23.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Durant el termini de garantia, que es fixa en UN ANY des de la recepci6 de les obres, el
Contractista sera responsable d'executar en l'obra tota classe de correccions i
reparacions que I'’Agéncia del Carmel consideri necessaries per a que aquestes obres
compleixin totalment al temps del certificat de la fi del periode de garantia les condicions
del projecte i execuci6. Sera a meés responsable de la conservacié de les obres i
instal-lacions, llevat en allo referent a I'explotacié normal de I'obra.

El Contractista podra disposar d'una organitzacio especifica per a dur a terme els
esmentats treballs en les condicions indicades. Si el Contractista no complis els terminis i
condicions assenyalats per la conservacio i funcionament, '’Agéncia del Carmel, prévia
comunicacio per escrit al Contractista, podran encarregar directament aquells treballs a
altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats,
siguin pel Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservacié o per altra empresa,
seran sempre a carrec del Contractista amb I'inica excepcié de l'import dels materials
consumits per a l'explotacio, tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut
de realitzar-se com a consequéncia de danys causats per tercers, sempre que pugui
acreditar-se degudament la causa d'aquests danys.
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24.- RESOLUCIO | RESCISSIO

24.1.- Seran causa de resolucié del Contracte:

- La dissolucié o extincié de la societat adjudicataria, qualsevol que siguin les causes
d'aquests suposits.

- La fallida o suspensié de pagaments de la societat adjudicataria o I'embargament de
béns utilitzats en les obres o destinats a aquestes.

- L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execucio de les
obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d'execucié contractual de
'obra) mesos, o lincompliment dels terminis parcials, quan en els successius
reajustaments del Pla d’Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del
termini total assenyalat anteriorment.

- Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions tecniques i les condicions
facultatives que regeixen l'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracié de les obres.

24.2 .- Aixi mateix seran causes de resolucio del Contracte:

- La dissolucié o extincié de I'Agéncia del Carmel qualsevol que sigui la causa en tals
suposits.

- La suspensio definitiva de les obres o temporal per un termini superior a sis mesos,
acordada per I'Agéncia del Carmel.

24.3.- La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a les clausules 24.1 i
24.2 anteriors tindra efectes immediats des de la seva comunicaci6é per una de les parts,
sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de qué es cregui assistida l'altra
part.

24.4.- La resoluci6 del Contracte per qualsevol de les causes mencionades a la clausula
26.1 produira els segients efectes:

Es procedira a una liquidaci6 sumaria de les obres realitzades i sera satisfet al
Contractista el treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable,
independentment de les rebaixes percentuals a qué donés lloc l'aplicacié de la clausula
11.4 d'aquest Contracte i de les condicions de pagament acordades. Decidida la rescissio
per I'’Agéncia del Carmel, es comunicara per escrit al Contractista el qual estara obligat a
abandonar l'obra en un termini no superior a un mes, sense que ni l'existéncia de
guestions economiques per resoldre ni la manca de liquidacio de l'obra puguin ésser
al-legats per no abandonar-la en aquest termini, des d'aquest moment I'Agéncia del
Carmel podra continuar les obres immediatament pel procediment que estimi més
convenient.

A tal fi tindra a més dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades pel
Contractista amb obligaci6 de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a '’Agéncia del
Carmel, per prendre per si mateixa possessio de tot alld, sempre que -en tot o en part- li
convingui per a la continuacié de les obres, disponibilitat que a lliure decisi6 de I'Agéncia
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del Carmel, es formalitzara a titol d'adquisici6 o d'arrendament amb facultat per
subarrendar-lo o dipositar-lo en mans de la constructora que continués les obres, en un i
altre cas amb valoracié contradictoria, i recorrent, a falta d'acord entre les parts, al
procediment arbitral previst en aguest Contracte en defensa dels seus drets i amb igual
vigencia i validesa provisional del preu i altres condicions determinades per I'Agéncia del
Carmel en tant no es resolguin definitivament les discrepancies.

L’Agéncia del Carmel fara efectius amb carrec a la fianga, fins on aquesta arribi, els
danys i perjudicis que se li hagin causat i siguin imputables al Contractista, notificant a
aquest la pertinent relacié i liquidacio d'aquests danys i perjudicis sense detriment del dret
de I'’Agéncia del Carmel de reclamar al Contractista I'excés que eventualment no restés
cobert per I'import d'aquella fianca, sense perjudici del dret del Contractista a exercitar les
accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidacio
comunicada per I'’Agéncia del Carmel.

24.5.- La resolucié pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la
clausula 24.2 sera comunicada per escrit a I’Agéncia del Carmel. El Contractista vindra
obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes; I’Agéncia del Carmel no
podra prendre possessio de les obres en tant no hagi liquidat i abonat, o degudament
garantit mitjancant aval bancari, els drets que assisteixen al Contractista. La liquidacio de
les obres es realitzara conforme al que esta disposat en la clausula 24.4. En el cas de
desacord en la valoracié de la liquidacié s'estara al que esta disposat en la clausula 25.

L’Agencia del Carmel haura de tornar al Contractista la fianca dins del termini maxim de
trenta dies des de la data de rescissio, llevat que existissin causes contractuals
justificades per denegar aquesta devolucio.

24.6.- L’Agéncia del Carmel podra, en qualsevol moment, rescindir el Contracte per la
seva lliure determinacio, mitjancant I'abonament al Contractista de l'import de l'obra
executada i dels materials aplegats, el valor residual de les instal-lacions que quedin en
I'obra i, a més, una indemnitzaci6 calculada en el 6 % del Pressupost d’Execucié Material
contractat que resulti per I'obra pendent d'execucié al temps de declarar la rescissi6.

Aixi mateix, en aquest suposit de rescissio unilateral del Contracte per part de I'’Agencia
del Carmel, haura de tornar-se al Contractista la fianca dins del termini maxim de trenta
dies des de la data de rescissio, llevat que existeixin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucio.

no podra prendre possessié de les obres en tant no hagi liquidat i abonat, o degudament
garantit mitjancant aval bancari, els drets que en el cas de desestimacié unilateral
assisteixin al Contractista. En el cas de no haver acord en la valoracié d'aquesta
liquidacio, s'estara al que es disposa en la clausula 27.

25.- ARBITRATGE

Qualsevol glestid, disputa o diferéncia que sorgeixi entre les parts, es resoldra mitjancant
I'arbitratge que preveu la Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena
efectivitat dels compromisos contractuals establerts que, malgrat aixo, hauran
d’acomodar-se a la decisié de I'arbitratge.
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Les parts se sotmeten a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de
I'’Associacié Catalana per a I'Arbitratge, al qual s’encarrega la designacié de I'Arbitre o
Arbitres i 'administracio de I'arbitratge; i les parts s’obliguen des d’ara al compliment de la
decisio arbitral.

L'arbitratge sera de dret. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de
I'acceptacio de I'arbitratge. La seva regulacio i el procediment aplicable quedara sotmeés a
I'esmentada Llei, o posterior que la substitueixi, i al Reglament del Tribunal Arbitral de
Barcelona.

El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu
cas, proves necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcié del
grau de racionalitat dels respectius arguments.

26.- REGIM JURIDIC

26.1.- El Contracte queda subjecte a la legislacié mercantil ,civil i processal espanyola.

26.2.- Qualsevol de les parts podra determinar I'elevacioé a public del present Contracte,
essent les despeses a carrec de qui ho demani.

27.- TREBALLS PER ADMINISTRACIO

En cas que per alguna circumstancia atipica i extraordinaria, fos necessari realitzar
treballs per administracié, aquests en cap cas podran iniciar-se sense l'aprovacié per
escrit, expressa i concreta de I'Agéncia del Carmel a través dels seus legals
representants.

Els treballs per administraci6 que s'encarreguin es pressupostaran i certificaran
descomponent-los en les unitats d'obra corresponents, segons el que esta previst en la
clausula 2.7.
Els documents que generin aquests treballs per administracid, hauran d'ésser visats
diariament per la Direccié d’'Obra, i el resum setmanal pel legal representant de I'’Agéncia
del Carmel.

| perqué consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el
present Contracte, per duplicat exemplar, perd a un sol efecte, a la ciutat i data indicades
en el seu encapcgalament.

AGENCIA DE PROMOCIO L’ADJUDICATARI
DEL CARMEL I ENTORNS, SA

Signat: Signat:
Carles Blasco i Bayot Director General
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